Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 07/2018

Ao Termo de Colaboração nº 002/2018, celebrado entre o Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, por intermédio do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Associação de Pais e Mestres (APM) da EMEF PROF. CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA, visando manutenção e conservação de prédios municipais e equipamentos das escolas da Rede Municipal de Ensino (PROJETO ZELADORIA).

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, os abaixo-assinados, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.547.305/0001-93, com paço municipal (sede provisória) na Rua Polidoro Simões, 533, Jardim Tênis Clube, CEP 197000-000, Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, neste ato representada pela Prefeita, ALMIRA RIBAS GARMS, RG nº. 5.878.173-0 SSP/SP, CPF nº. 110.722.998-79, residente e domiciliada na Avenida Paraguaçu, nº 784, Bairro Centro, CEP 19.700-000, Município Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, doravante designado MUNICÍPIO, por intermédio do(a) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, neste ato representado(a) pelo(a) Diretora, ELZA ARNELAS PACHECO, RG nº 4.374 911-2 SSP/SP e CPF nº 409.170.378-04, residente e domiciliado(a) na Avenida Paraguaçu, nº 927, Bairro Centro,CEP 19.700-000, Municipio Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, doravante designado(a) DEPARTAMENTO, e de outro lado, o(a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) DA EMEF PROF. CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.819.259/0001-57 com sede na Avenida Hugo Simonetti, nº 675, Telefone (18) 3361-5511, E-mail celio.siqueira@eparaguacu.sp.gov.br, Bairro Jardim das Oliveiras, CEP 19700-000, Municipio Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo(a) Diretor Executivo, JOSEBEL DOS SANTOS SANCHES, RG nº 25.461.932-0 SSP/SP e CPF nº 311.960.568-97 residente e domiciliado(a) na Av. José Bonifácio, 303, Bairro Vila Marim, CEP 19700-000, Municipio de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, doravante designada **OSC PARCEIRA**, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, e alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, **Lei Municipal nº 3.189, de 9 de março de 2018, Decreto Municipal nº 6.271, de 13 de março de 2018,** e Decreto Municipal nº 6.090, de 16 de fevereiro de 2017, nos termos do **Processo Administrativo nº 1440/2018** , resolvem firmar a presente Certidão de Apostilamento:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constituiu objeto do presente instrumento a realização de ajustes da Cláusula Oitava e do Cronograma de Desembolso do Termo de Colaboração nº 002/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO, por intermédio do DEPARTAMENTO, e a OSC PARCEIRA, visando a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública municipal mediante a transferência de recursos financeiros para manutenção e conservação de prédios municipais e equipamentos das escolas da Rede Municipal de Ensino (PROJETO ZELADORIA).

1.2. A adequação de valores dos recursos financeiros, sem alteração do valor global, conforme Ofício nº 04/2018, de 6 de agosto de 2018, da OSC PARCEIRA, protocolado na Prefeitura, em 29 de agosto de 2018:

"CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR TOTAL DE REPASSE, DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

8.1. *Para a execução das ações e atividades previstas neste instrumento serão destinados recursos financeiros no montante total de* ***R$ 13.702,08 (treze mil setecentos e dois reais e oito centavos)****, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado (Anexo I deste instrumento):*

Origem dos Recursos Financeiros	*Valor R$*
Municipal	*13.702,08*
Total	***13.702,08***

8.1.1 *Os recursos financeiros municipais serão repassados em parcelas* ***mensais*** *de* ***R$ 1.141,84 (Hum mil cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos),*** *no período de vigência deste instrumento.*

....." *(NR)*

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do termo de fomento de origem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no veículo local de publicação dos atos municipais, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

3.2. E, por estarem assim justos e de acordo com as cláusulas acima, assinam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias, todas de igual teor e forma, para

que produza seus efeitos legais, sendo a seguir arquivado em ordem numérica de acordo com a Legislação Municipal em vigor.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 31 de agosto de 2018.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ELZA ARNELAS PACHECO
Diretora do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

JOSEBEL DOS SANTOS SANCHES
Diretor Executivo

Testemunhas:

1. _____
Nome: Nilria Maria de Paiva Domingos
RG nº 25.498.062-4

2. Cleide Vieira
Nome: Cleide Vieira
RG nº 25.533.828-4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ANEXO PC-02 – CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF. CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

Nome: Josebel dos Santos Sanches
Cargo: Diretor Executivo
CPF: 311.960.568-97
RG: 25.461.932-0 SSP/SP
Data de Nascimento: 06/11/81
Endereço residencial: Av. José Bonifácio, 303
E-mail institucional: celio.siqueira@eparaguacu.sp.gov.br
E-mail pessoal: josebelsv@bol.com.br
Telefone Residencial: Não possui
Telefone Comercial: (18) 3361-5511
Telefone Celular: (18) 99767-6923
Período de gestão: 05/04/2018 à 04/04/2019

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação de Pais e Mestres da EMEF PROF. CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): 002/2018
OBJETO: Manutenção e conservação de prédios municipais e equipamentos das escolas da Rede Municipal de Ensino (PROJETO ZELADORIA).
ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Paraguaçu Paulista-SP, 31 de agosto de 2018.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: Almira Ribas Garms
Cargo:Prefeita
CPF: 110.722.998-79 RG: 5.878.173-0
Data de Nascimento: 24/06/1942
Endereço residencial completo: Avenida Paraguaçu, 784, Centro.
E-mail institucional: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
E-mail pessoal: almiragarms@hotmail.com
Telefone: (18) 3361-9100
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: Elza Arnelas Pacheco
Cargo: Diretora doDepartamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 409.170.378-04 RG: 4374911-2
Data de Nascimento: 11/04/1949
Endereço residencial completo: Av. Paraguaçu, 927, Centro.
E-mail institucional: elza.pacheco@eparaguacu.sp.gov.br
E-mail pessoal: elza.pacheco@uol.com.br
Telefone(s): (18) 3361-8440
Assinatura: _____
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome: Josebel dos Santos Sanches
Cargo: Diretor Executivo
CPF: 311.960.568-97 RG: 25.461.932-0 SSP/SP
Data de Nascimento: 06/11/81
Endereço residencial completo: Av. José Bonifácio, 303
E-mail institucional: celio.siqueira@eparaguacu.sp.gov.br
E-mail pessoal: josebelsv@bol.com.br
Telefone(s): Não possui(18) 99767-6923
Assinatura: _____
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO I DO TERMO DE COLABORAÇÃO – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

#REF!

APM EMEF PROF CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

10 CRONOGRAMA FÍSICO (Meta / Etapa / Indicador / Prazo / Local)

Meta	Etapa	o da Meta ou Etapa	Indicador Físico		Duração		Valor (R$)		Local de Execução
			Unidade	Quantidade	Início	Término	Unitário	Total	Endereço (Rua/Av./nº)
1		Manutenção e conservação prédios/e	un	1	01/05/18	30/04/19	13.702,08	**13.702,08**	
	1.1	Manutenção e conservação prédios/e	un	1	01/05/18	30/04/19	13.702,08	**13.702,08**	Av. Hugo Simonetti
								0,00	nº 675
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
OTAL (R$)								**13.702,08**	

#REF!

APM EMEF PROF CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Meta / Etapa / Nº e Valor da Parcela / Valor Total)

Concedente (Repasse)

Meta	Exercicio	Parcela (R$)												Valor
Etapa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total (R$)
1		1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	13.702,08
1.1	2018					1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	9.134,72
1.1	2019	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84									4.567,36
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
TOTAL (R$)		1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	1.141,84	13.702,08

#REF!

APM EMEF PROF CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Meta / Etapa / Nº e Valor da Parcela / Valor Total)

Proponente (Contrapartida)

Meta	Exercício	Parcela (R$)												Valor
Etapa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total (R$)
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		(se houver)												0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
TOTAL (R$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#REF!

APM EMEF PROF CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

13 PLANO DE APLICAÇÃO – DETALHADO (Meta/ Etapa/ Item / Indicador Físico / Duração / Valor / Fonte de Recursos / Referência de Custo / Fonte de Recursos)

Projeto	Fonte	Código	Descrição	Tipo de Despesa	dicador Físico		Duração		Valor (R$)					Referência de Custo (R$)	Fonte de Recursos
Meta/ Etapa/ Item	Sinapi/ CPOS/ Cotação	Sinapi/ CPOS/ Cotação			Unidade	Quantidade	Início	Término	Unitário	BDI %	Unitário C/ BDI	Total	Total c/ BDI		
1			Man/cons prédio/equip									13.702,08	0,00		
1.1			Man/cons prédio/equip									13.702,08	0,00		
1.1.1			Aquisição mat	bem/mat	un	1	01/05/18	30/04/19	2.740,41		0,00	2.740,41	0,00	estimado	RP
1.1.2			Contratação s	serviço	un	1	01/05/18	30/04/19	10.961,67		0,00	10.961,67	0,00	estimado	RP
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
											0,00	0,00	0,00		
AL (R$)												13.702,08	0,00		

#REF!

APM EMEF PROF CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

14 PLANO DE APLICAÇÃO – CONSOLIDADO (Item de Despesa / Natureza da Despesa / Origem dos Recursos)

m de Despesa		Tipo de Despesa	Recursos da ntrapartida	endimentos		Total
N°	Descrição		Parceria (R$)	ns/Serviços (	plicação (R$	(R$)
1.1.1	Aquisição de material de consumo	bem/mat	2.740,41			2.740,41
1.1.2	Contratação de serviços	serviço	10.961,67			10.961,67
1.1.3						0,00
1.1.4						0,00
1.1.5						0,00
1.1.6						0,00
1.1.7						0,00
1.1.8						0,00
1.1.9						0,00
1.1.10						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL (R$)			13.702,08	0,00	0,00	13.702,08

#REF!

APM EMEF PROF CÉLIO RODRIGUES SIQUEIRA

15 MONITORAMENTO E CONTROLE(Meta / Etapa / Indicador / Prazo / Valor / Prestação de Contas)

15.1 Execução das Etapas (Ações)

	Indicador Físico				Duração			Valor (R$ 1,00)				
Meta/ Etapa/ Item	Meta ou E	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Início Previsto	Início Realizado	Término Previsto	Término Realizado	Unitário Previsto	Unitário Realizado	Total Previsto	Total Realizado
1	Man/cons prédio/equip										13.702,08	0,00
1.1	Man/cons prédio/equip										13.702,08	0,00
1.1.1	Aquisição mat	un	1		01/05/18		30/04/19		2.740,41		2.740,41	0,00
1.1.2	Contratação s	un	1		01/05/18		30/04/19		10.961,67		10.961,67	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
TOTAL											13.702,08	0,00

15.2 Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 6.090/2017)

Resp.	Prazo para	ocumentação	Documentação	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Prop.	Bimestral /	Relatórios Exec. Objeto e Financeira		Mar, Mai, Jul		Set, Nov, Jan			
Prop.	Anual / 31/	Relação Documentos (art. 86, § 2º, I)		31/01/2019					
Conc	Eventual /	Relatórios Visita Técnica Gestor (art. 81, § 2º)							