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LOGO DA EMPRESA

OBRA: INSTALAÇÃO ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA – QUADRA TIRO DE GUERRA
LOCAL: RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 , CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA/SP
DATA: 08 DE JULHO DE 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL
1 INFRAESTRUTURA
 1.1 ESTACA SUBTOTAL R$ 5.234,40

 12.05.030 CPOS ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 144,00 R$ 36,35 R$ 5.234,40
 1.2 BLOCOS DE COROAMENTO SUBTOTAL R$ 2.259,73

 10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 172,80 R$ 6,21 R$ 1.073,08

 96522 SINAPI M³ 2,28 R$ 125,93 R$ 287,12

 96555 SINAPI M³ 2,16 R$ 416,45 R$ 899,53

 1.3 PILARES DE CONCRETO SUBTOTAL R$ 1.758,46

1.3.1 92778 SINAPI
KG 97,33 R$ 7,86 R$ 765,01

1.3.2 11.03.140 CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA M³ 1,30 R$ 348,29 R$ 452,77
1.3.3 11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 1,30 R$ 79,33 R$ 103,12

1.3.4 92269 SINAPI M² 5,40 R$ 81,03 R$ 437,56

TOTAL DO ITEM R$ 9.252,59

 2 ESTRUTURA METÁLICA
 2.1 CHUMBADORES SUBTOTAL R$ 167,76
 2.1.2  16.45.002 FDE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS D=1/2" UN 18,00 R$ 9,32 R$ 167,76
 2.2 PILARES METÁLICOS SUBTOTAL R$ 13.228,60

 2.2.2  100766 SINAPI

KG 1.540,00 R$ 8,59 R$ 13.228,60

REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2020 - SÃO PAULO CPOS - 03/2020 - SÃO PAULO FDE - 01/2020 - SÃO PAULO

 1.1.1 

 1.2.1 

 1.2.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017

 1.2.3 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_12/2015

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0)-(18 
PILARES MET. DE 0.40X5 M TRELIÇADO U DE 150#2,65MM TRV C/ U DE ENC DE 142#2.25 MM).

M
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LOGO DA EMPRESA

OBRA: INSTALAÇÃO ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA – QUADRA TIRO DE GUERRA
LOCAL: RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890 , CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA/SP
DATA: 08 DE JULHO DE 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL

REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2020 - SÃO PAULO CPOS - 03/2020 - SÃO PAULO FDE - 01/2020 - SÃO PAULO

M

 2.3 TESOURAS EM ARCO SUBTOTAL R$ 38.844,60

 100773 SINAPI

KG 3.030,00 R$ 12,82 R$ 38.844,60

 2.4 TERÇAMENTO TOTAL DA COBERTURA SUBTOTAL R$ 18.733,00

 92580 SINAPI

M² 650,00 R$ 28,82 R$ 18.733,00

 2.5 CONTRAVENTAMENTO SUBTOTAL R$ 2.021,60
 2.5.1  15.03.030 CPOS FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 140,00 R$ 14,44 R$ 2.021,60
 2.6 TELHAMENTO DA COBERTURA SUBTOTAL R$ 40.093,35
 2.6.1  75381/001 SINAPI COBERTURA COM TELHA  DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M² 812,00 R$ 43,08 R$ 34.980,96

2.6.2 94228 SINAPI M 65,00 R$ 56,07 R$ 3.644,55

2.6.3 91791 SINAPI
M 22,00 R$ 66,72 R$ 1.467,84

TOTAL DO ITEM R$ 113.088,91

TOTAL R$ 122.341,50

BDI 10,00% R$ 12.234,15

TOTAL GERAL R$ 134.575,65

Eng.ª ELZA REGINA SALOMÃO
CREA/SP: 0601394056

 2.3.1 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  ( PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6)

 2.4.4 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 
150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: COBERTURA QUADRA TIRO DE GUERRA

DATA: 08/07/2020

REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2020 - SÃO PAULO CPOS - 03/2020 - SÃO PAULO FDE - 01/2020 - SÃO PAULO

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADOS
FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO
1 ESTACA  R$       5.757,84 4,28% 100,00%  R$     5.757,84 
2 BLOCOS DE COROAMENTO  R$       2.485,70 1,85% 100,00%  R$     2.485,70 
3 PILARES DE CONCRETO  R$       1.934,31 1,44% 100,00%  R$     1.934,31 
4 CHUMBADORES  R$          184,54 0,14% 100,00%  R$        184,54 
5 PILARES METÁLICOS  R$     14.551,46 10,81% 100,00%  R$   14.551,46 
6 TESOURAS EM ARCO  R$     42.729,06 31,75% 40,00%  R$   17.091,62 60,00% R$ 25.637,44
7 TERÇAMENTO TOTAL DA COBERTURA  R$     20.606,30 15,31% 100,00% R$ 20.606,30
8 CONTRAVENTAMENTO  R$       2.223,76 1,65% 100,00% R$ 2.223,76
9 TELHAMENTO DA COBERTURA  R$     44.102,69 32,77% 100,00% R$ 44.102,69

10 FINALIZAÇÃO DO CONTRATO ( DOCUMENTOS) 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI  R$   134.575,65 100,00% 31,21%  R$   42.005,47 68,79%  R$   92.570,18 - - 

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS R$ 42.005,47 R$ 92.570,18 -
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 42.005,47 R$ 92.570,18 -
PARAGUAÇU PAULISTA,08 DE JULHO 2020. TOTAL R$ 134.575,65

ELZA REGINA SALOMÃO
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SP 0601394056

LOCAL: RUA DOZE DE MARÇO, Nº 826, CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA/SP – PARAGUAÇU PAULISTA – SP

M
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