



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

Regime de execução:

Empreitada Global

ORÇAMENTO

OBRA: COBERTURA QUADRA POLIESPORTICA
ESCOLA MARIA PEREIRA BRISO

B.D.I.

21%

Encargos Sociais

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, 1436 RUA. VILA
ATHAYDE. 19700-000 Paraguaçu Paulista

BANCOS:

SINAPI - 08/2023 - São Paulo SBC - 10/2023 - São Paulo ORSE - 08/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

ORÇAMENTO

DATA 21/11/2023

FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

| | | SERVIÇOS PRELIMINARES/COB ERTURA | PINTURA | TABELA | CONCRETO | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | PINTURA | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------|-------|--|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | 38.770,00 | 4.134,30 | 4.298,90 | 8.719,20 | 2.425,54 | 1.919,94 | R\$ 60.267,89 |
| 1º MÊS | VALOR | R\$ 19.385,00 | R\$ 2.067,15 | R\$ 0,00 | R\$ 8.719,20 | R\$ 2.425,54 | R\$ 1.919,94 | R\$ 34.516,84 |
| | (%) | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| 2º MÊS | VALOR | R\$ 19.385,00 | R\$ 2.067,15 | R\$ 4.298,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.751,05 |
| | (%) | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | R\$ 38.770,00 | R\$ 4.134,30 | R\$ 4.298,90 | R\$ 8.719,20 | R\$ 2.425,54 | R\$ 1.919,94 | R\$ 60.267,89 |
| EMENDA IMPOSITIVA/RECURSO PRÓPRIO | | | | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI | | | | 60.267,89 |
| | | | | VALOR DO BDI | | | | 12.656,26 |
| | | | | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI | | | | 72.924,15 |

Edi José da Silva Arquiteto Cau A189488-9

| |
|---|
| |
| Paraguaçu Paulista 21 de Novembro de 2023 |