
MEMORIAL DESCRITIVO FECHAMENTO DO BEIRAL E REFORÇO NO MURO DA ESCOLA

EMEIF DOMINGOS PAULINO VIEIRA 

1 INFORMAÇÕES 

           1.1 Informações Gerais
           
O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento da Lei
Federal LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021  de forma a permitir a licitação da obra
em Regime  de  Execução  Indireta  –  Empreitada  Global.  Sendo,  nesse  caso,  de  uso
exclusivo  da  Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de  Paraguaçu  Paulista,  para
contratação  e  fiscalização  da  referida  obra,  destinada  a  reforma  da  escola  EMEIF
Domingos Paulino Vieira
 ficando proibida a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.
     O processo para a referida obra será composto de:
            ▪ Projeto  de acordo com a LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 ;
            ▪ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
            ▪ Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa;
            ▪ Cronograma Físico – Financeiro;

           1.2 Fiscalização e Administração Local da Obra
           
    A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da Obra. Os
custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos indiretos
da obra.
  Correrá  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA a  responsabilidade  por  quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.
 

1.3 Informações Complementares

Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função da equipe de trabalho, deverá ser
entregue  à  Fiscalização  num prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  após  a  assinatura  do
contrato.
A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue
necessário.
Caso  haja  afastamento  justificável  do  funcionário  (férias,  licença  médica,  etc.)  a
Contratada deverá providenciar substituto.

 Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante,
sempre mediante aprovação.
Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das
equipes e suas atividades.



           1.4 Dados do Projeto
           
           Prédio Existente  
           Prazo da Obra e Vigência do Contrato
           
            ▪ Execução da obra – 1 meses.
            ▪ Vigência do Contrato – 2 meses.

2 Serviços Iniciais

    A empresa vencedora da licitação deve visitar o local onde será a obra a fim de eliminar
qualquer dúvida.

3 FECHAMENTO PARA EVITAR ENTRADA DE PÁSSAROS

    Será executado um fechamento no beiral  da cobertura do pátio interno da escola,
utilizando  chapa  galvanizada  número  26.  Este  fechamento  terá  formato  de  'L',  com
dimensões de 35 cm de largura por 50 cm de altura, estendendo-se por 49,20 metros em
cada lado do pátio, totalizando 98,40 metros lineares de fechamento.
      
       No beiral externo da escola, que se estende até o pátio, serão instalados 10 metros
quadrado de forro PVC para substituir as peças faltantes.

       Nos demais beirais da cobertura da escola, o fechamento será realizado mediante o
uso  de  espuma  expansiva.  Isto  será  cuidadosamente  recortado  pelo  profissional
responsável pela aplicação, garantindo um acabamento primoroso.

4 REFORÇO NO MURO 

No muro existente, realizar reforço adicionando pilares a cada 2,50 metros e uma cinta de
amarração no topo do muro. A fundação terá uma profundidade de 1,00 metro, utilizando
brocas com 20 cm de diâmetro. Os pilares terão dimensões de 15 x 25 cm, reforçados
com 4 barras de 8 mm e estribos de 5 mm, com espaçamento de 15 cm. 
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