Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA :CONSTRUGCAO DE 50 JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL BDI = 21,63%
LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, SIN — PARAGUAGU PAULISTA — SP
DATA: 05/04/2021
FONTES : CPOS -182 — 03/2021, SETOP - 01/2021 - MINAS GERAIS, EMBASA - 06/2017 — BAHIA
) < VALOR UNIT| VALOR SEM PREGO
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND | QUANT. PESO (%) | UNIT. POR
SEM BDI BDI a0
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.435,24 8,41 %|R$ 68,70
11 02.02.160 |CPOS LOCACAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M? UNMES 2| R$39266 R$78532 1,92% R$ 15,71
12 02.10.020 |CPOS LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 183,15  R$10,53] R$ 1.92856 472% RS 3857
13 98524 [SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM M2 183,15 R$2,85  R$ 521,97 1,28 %| R$ 10,44
ENXADA.AF 05/2018
14 96527 |SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO Me 183 R$108.96] RS 199,39 049% RS 3,99
DE FORMA. AF_06/2017
2 RADIER R$ 11.445,02 28,02 % R$ 228,90
2.1 11.03.090 |CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA Ve 14652 R$370,94] R$ 543501 13,31% R$ 108,70
22 11.18.040 [CPOS LASTRO DE PEDRA BRITADA (2 centimetros) e 336 RS 117,66  R$ 395,33 0.97 % R$7.91
23 11.16.040 |CPOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM Me 14652 R$117.72] R$1.724.83 422% R$ 3450
FUNDACAO
24 10.01.040 |CPOS ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 485 R$1110 RS 538,35 132% R$1077
25 040122 |[SBC TELA ELETRO SOLDADA NERVURADA Q-61 15X15 4,2MM (0,97KG/M) M2 185 R$16,36] RS 3.026,60 7.41 % R$ 60,53
26 96995 [SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M 728 R$4463  R$ 324,90 0,80 %| RS 6,50
3 ALVENARIA R$ 12.437,55 30,45 % RS 248,75
3.1 14.04.210 |CPOS ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 14 | M2 2075 R$5994 R$ 12.437,55 30,45 % R$ 248,75
CM
4 REVESTIMENTO INTENO R$ 3.675,70 9,00 %| RS 73,51
41 17.02.020 |CPOS CHAPISCO M2 178 R$503  R$89534 219% RS 17,91
42 17.02.120 |CPOS EMBOCO COMUM M2 178 R$ 15,62 R$2.780,36 6,81 % RS 55,61
5 REVESTIMENTO EXTERNO R$ 4.429,42 10,85%| RS 88,59
5.1 17.02.020 |CPOS CHAPISCO M2 2145 R$503 R$1.078.93 2,64 % R$ 21,58
52 17.02.120 |CPOS EMBOCO COMUM VB 2145  R$ 1562 R$ 3.350,49 8,20 % R$ 67,01
6 LAJE DE COBERTURA R$ 5.126,25 12,55 %| R$ 102,53
6.1 09.01.030 |CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 8375 R$ 15612 R$ 1.307,50 320% RS 26,15
62 11.16.020 |CPOS LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU Me 763 R$5885 RS 449,02 1,10%| R$8.98
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
63 10.01.040 [CPOS ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 486 R$11.10] RS 539,46 132% R$1079
64 11.03.090 |CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA M 763 R$37094 RS 2.830,27 6.93% RS 56,61
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

PLANILHA ORGAMENTARIA

Edi José da Silva

Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9

OBRA :CONSTRUGCAO DE 50 JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL BDI = 21,63%
LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, SIN — PARAGUAGU PAULISTA — SP
DATA: 05/04/2021
FONTES : CPOS -182 — 03/2021, SETOP - 01/2021 - MINAS GERAIS, EMBASA - 06/2017 — BAHIA
) < VALOR UNIT| VALOR SEM PREGO
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND | quant. |VAEOR U o) PESO (%) | UNIT. POR
JAZIGO
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 291,61 0,71%| R$5,83
71 150917 EMBASA __ |LIMPEZA DA OBRA M2 72.8 R$ 167  R$ 12157 0,30 % R$ 2,43
72 20174/SETOP RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE INCLUINDO CAIXA COLETORA M 18165 R$9361  R$ 170,04 0,42 % R$ 3,40
TOTAL SEM BDI R$ 40.840,79
TOTAL DO BDI RS 8.833,86
PARAGUAGCU PAULISTA, 05 DE ABRIL DE 2021 PRECO UNIT. DO JAZIGO C/ BDI R$ 993,49
TOTAL GERAL R$ 49.674,65
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica
de Paraguacu Paulista

OBRA: CONSTRUGAO DE 50 NOVOS JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL ‘ ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO 0,00%

BANCOS: SINAP 02/2021 SAO PAULO - CPOS 03/2021 SAO PAULO - SEDOP 01/2021 MINAS — EMPASA 06/2017 BAHIA

LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS SIN

BAIRRO JARDIM PAULISTA

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

BANCOS: SINAP 02/2021 SAO PAULO - CPOS 03/2021 SAO PAULO - SEDOP 01/2021 MINAS — EMPASA 06/2017 BAHIA

PRAZO:12 MESES

DATA 05/04/2021
FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

SERVICOS REVEST. | LAJEDE |LIMPEZAFINAL| VALOR
PREL. RADIER | ALVENARIA | REVEST.INT.| EXT. | COBERTURA| DA OBRA TOTAL
VALOR S/ BDI RS 3.435,24 R$ 11.445,02] RS 12.437,55 RS 3.675,70] R$4.42042 RS 5.126,25 RS 201,61/ RS 40.840,79
_ [VALOR R$27482 R$91560  R$99500  R$29406 R$35435 RS 410,10 RS 23,33
o
1MES ) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| RS 3.267,26
_ [VALOR R$27482] R$91560  R$99500  R$294,06 R$35435 RS 410,10 RS 23,33
[+]
SRS = 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| X 3-267,26
[ VALOR R$ 27482 R$91560  R$99500  R$29406 R$35435  R$ 410,10 RS 23,33
]
PUES = 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,0006| X 3:267,26
~ [VALOR R$274,82 R$91560  R$99500  R$29406 R$35435  R$410,10 RS 23,33
]
AMES o) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| R® 3.267,26
| VALOR R$27482 R$91560  R$99500  R$ 294,06 R$354,35 RS 410,10 RS 23,33
]
S°MES o) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| R® 3.267,26
[ VALOR R$27482 R$91560  R$99500 RS 294,06 R$354,35 RS 410,10 RS 23,33
0
6°MES ™ o) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| R® 3.267,26
| VALOR R$27482 R$91560  R$99500  R$ 294,06 R$354,35 RS 410,10 RS 23,33
(]
7°MES o) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| RS 3.267,26
[ VALOR R$27482 R$91560  R$99500  R$294,06] R$354,35 RS 410,10 RS 23,33
0
8°MES o) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%| X 3-267,26
| VALOR R$27482 R$91560  R$99500  R$294,06 R$354,35 RS 410,10 RS 23,33
(]
9°MES o) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,0006| X° 3-267,26
[ VALOR R$27482] R$91560  R$99500  R$294,06 R$35435 RS 410,10 RS 23,33
0
] 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%)| X 3-267,26
| VALOR R$ 34352 R$1.14450 R$1.24376  R$367,57 R$442,94  R$512,63 RS 29,16
o
11° MES 0 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%| R® 4.084,08
o VALOR R$ 343,52| R$ 1.144,50 R$ 1.243,76 R$ 367,57 R$ 442,94 R$ 512,63 R$ 29,16
[+]
12° MES 0 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%| R® 4:084,08
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI R$ 40.840,79
RECURSO PROPRIO VALOR DO BDI RS 8.833,86
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI R$ 49.674,65

PARAGUAGU PAULISTA, 05 DE ABRIL DE 2021

Edi José da Silva
Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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