



# LOGO DA EMPRESA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

DESONERADO 0,00%

Regime de execu Empreitada Global

### ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO TANATÓRIO

B.D.I.

0%

Encargos Sociais

Desonerado : 0,00%

LOCAL: RUA , GUERINO MAT SN CENTRO

BANC OS: SINAPI - 02/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - São Paulo/ SIURB - 07/2020 - São Paulo/CPOS - 03/2021 - São Paulo/ FDE - 01/2021 - São Paulo/

### ORÇAMENTO

DATA 29/03/2023

### FISICO FINANCEIRO (EM% R\$)

		SERVIÇOS PREL.	ESCAVAÇÕES	ALVENARIA	W.CS	CONC/PISO/ AZULEJOS	GARAGENS E PORTÕES	HIDRAÚLICA E HIDROSSANI TARIA	COBERTURA	PORTAS E ESQUADRIAS	ELETRICA	PINTURA INTERNA/ EXTERNA/ PINTURA LAJE	VALOR TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
1º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(%)	50,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(%)	50,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(%)	0,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
4º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(%)	0,00%	25,00%	40,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	25,00%	
5º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	20,00%	100,00%	50,00%	25,00%	
6º MÊS	VALOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%	20,00%	0,00%	50,00%	25,00%	

Planilha2

		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO				VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI							R\$ 0,00	
				VALOR DO BDI							R\$ 0,00	
				VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI							R\$ 0,00	
Município de Paraguaçu Paulista, em 29 de Março de 2023.												
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA												

De acordo.