



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de obra: Fornecimento de Materiais e Equipamentos

ITEM COMPONENTE	1º Quartil	Mediana	3º Quartil	ADOTADO	SITUAÇÃO
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%	OK
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%	OK
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%	OK
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%	OK
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	3,50%	OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN)	Conforme legislação específica			7,15%	
Fornec. de Materiais e Equipamentos	11,10% (*)	14,02% (*)	16,80% (*)		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

BDI ADOTADO = 15,07%

OK

TRIBUTOS : PIS (0,65%) + COFINS(3,00%) + ISS(3,50%) = 7,15%

Referência

Convênio DADE 2014

Objeto: Finalização do Circuito de Arvorismo

Nome: Eng. Rui Cesar Spera
ART 92221220140844606