



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA**

**OBRA: FINALIZAÇÃO DE CIRCUITO DE ARVORISMO**  
**LOCAL: PARQUE BALNEÁRIO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP**  
**CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO - DADE 2014**  
**DATA: NOVEMBRO 2014**

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.U.	TOTAL	FONTE	CÓDIGO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	Placa de identificação para obra: Principal 3,00x1,50m e Apoio 1,00x1,50m	m²	6,00	400,42	2.402,52	CPOS 162	020802
1.2	Manutenção de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo	m²xmês	72,00	7,16	515,52	CPOS 162	020803
	<b>Sub-Total</b>				<b>2.918,04</b>		
<b>2</b>	<b>PONTE PÊNSIL ZIG-ZAG</b>						
2.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Ponte Pênsil Zig-zag em eucalipto tratado e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	11.500,00	11.500,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>11.500,00</b>		
<b>3</b>	<b>PONTE JACARÉ</b>						
3.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Ponte Jacaré em eucalipto tratado e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	11.440,00	11.440,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>11.440,00</b>		
<b>4</b>	<b>PONTE TEIA DE ARANHA</b>						
4.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Ponte Teia de Aranha em eucalipto tratado, cordas e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	9.690,00	9.690,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>9.690,00</b>		



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA**

**OBRA: FINALIZAÇÃO DE CIRCUITO DE ARVORISMO**  
**LOCAL: PARQUE BALNEÁRIO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP**  
**CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO - DADE 2014**  
**DATA: NOVEMBRO 2014**

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.U.	TOTAL	FONTE	CÓDIGO
<b>5</b>	<b>PONTE PÊNSIL MISTA - PIZZA E PLACA</b>						
5.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Ponte Pênsil Mista - pizza e placa em eucalipto tratado e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	10.550,00	10.550,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>10.550,00</b>		
<b>6</b>	<b>PONTE PÊNSIL BALANÇO</b>						
6.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Ponte Pênsil Balanço em eucalipto tratado e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	11.100,00	11.100,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>11.100,00</b>		
<b>7</b>	<b>TIROLEZA</b>						
7.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Tiroleza em eucalipto tratado e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	5.450,00	5.450,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>5.450,00</b>		
<b>8</b>	<b>TORRE DE ESCALADA E RAPEL</b>						
8.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Torre de Escalada em eucalipto tratado, conforme projeto	un	1,00	12.075,00	12.075,00	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>12.075,00</b>		
<b>9</b>	<b>ESCADA SOLTA</b>						



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA**

**OBRA: FINALIZAÇÃO DE CIRCUITO DE ARVORISMO**  
**LOCAL: PARQUE BALNEÁRIO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP**  
**CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO - DADE 2014**  
**DATA: NOVEMBRO 2014**

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.U.	TOTAL	FONTE	CÓDIGO
9.1	Fornecimento e montagem de um conjunto Escada Solta em eucalipto tratado e cabos de aço, conforme projeto	un	1,00	917,23	917,23	COTAÇÃO	
	<b>Sub-Total</b>				<b>917,23</b>		
<b>TOTAL sem BDI (R\$)</b>					<b>75.640,27</b>		
<b>BDI: 15,07% (R\$)</b>					<b>11.398,99</b>		
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>					<b>87.039,26</b>		

Eng° Rui Cesar Spera  
CREA-SP 0601659760  
ART 92221220140844606