
   

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

DATA: SETEMBRO/2014

1 INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

1.1

Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira 

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso 

cimentado com preparo do terreno 3,00x3,00m

m² 9,00 187,62 234,53 2.110,77 SINAPI JUL/2014 85253

Subtotal 1 2.110,77

2 ADEQUAÇÃO - ABRIGO DE GASES MEDICINAIS

2.1 Demolições e Retiradas

Interna

2.1.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m3 1,36 34,50 43,13 58,66 SINAPI JUL/2014 72215

2.1.2 Retirada de esquadria metálica em geral - J1 (3un) m2 4,50 76,97 96,21 432,95 SINAPI JUL/2014 76,97

2.1.3
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para 

pisos
m 10,95 9,20 11,50 125,93 CPOS 163 112005

2.1.4 Retirada de revestimento em pedra, granito, em piso m2 0,32 13,46 16,83 5,39 CPOS 163 40402

2.1.5 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 1,80 6,90 8,63 15,53 SINAPI JUL/2014 73802/001

Externa

2.1.6 Demolição de concreto simples m3 0,85 200,14 250,18 SINAPI JUL/2014 73616

2.1.7
Escavação manual em Solo de 1ª Categoria em vala ou Cava até 

1,50 m
m3 4,62 48,30 60,38 278,96 SINAPI JUL/2014 73965/010

2.1.8 Transporte horizontal de materiais diversos a 30m - demolição m3 1,70 33,12 41,40 SINAPI JUL/2014 74023/001

Transporte

2.1.6
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da 

distância do local de despejo, inclusive carga e descarga
m3 5,17 76,63 95,79 495,23 CPOS 163 50703

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA ESTIMATIVA

FONTE COM      

DESONERAÇÃO
CÓDIGOTOTALSERVIÇO UNID.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

ITEM
P.U. COM 

BDI

P.U. SEM 

BDI
QUANT.
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2.2 Alvenaria e Aço (Amarração)

2.2.1

Armação de aço CA50 diam. 8,0 mm (5/16) - fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação - assentar 2(dois) ferros 

corridos a cada 2(duas fiadas de alvenaria)

kg 35,11 7,31 9,14 320,91 SINAPI JUL/2014 74254/001

2.2.2

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 vez, 

assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), 

juntas 12mm

m2 13,50 57,88 72,35 976,73 SINAPI JUL/2014 87519

2.2.3

Ecunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciços 

5,7X9X19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia)

m 4,20 7,85 9,81 41,20 SINAPI JUL/2014 73988/002

2.3 Esquadrias Metálicas

2.3.1
P2(1,00x2,10m) - porta metálica veneziana com ventilação, sem 

ferragens, sob medida - 1 fl - 2un
m2 4,20 282,14 352,68 1.481,26 SINAPI JUL/2014 73933/003

2.3.2 Ferragens

2.3.2.1
Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de 

acabamento popular
un 2,00 84,73 105,91 211,82 SINAPI JUL/2014 74068/002

2.3.2.2 Dobradiça ferro cromado 3 X 3 1/2" un 6,00 6,88 8,60 51,60 SINAPI INS JUL/2014 00002432

2.4 Revestimento

2.4.1 Chapisco traço 1:4 m2 27,90 2,53 3,16 88,16 SINAPI JUL/2014 87879

2.4.2 Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado m2 27,90 20,60 25,75 718,43 SINAPI JUL/2014 87533
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2.5 Piso Interno

2.5.1
Regularização de base - argamassa de cimento e areia - traço 

1:3, com adesivo acrílico, e=3cm - 0,47m2
m3 0,01 952,08 1.190,10 11,90 CPOS 163 170112

2.5.2
Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com 

massa - recomposição de pisos
m2 0,47 185,66 232,08 109,08 CPOS 163 190102

2.5.3 Rodapé em granito com 7 cm de altura m 0,45 92,51 115,64 52,04 CPOS 163 190101

2.5.4
Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20cm - 

P2
m 2,00 90,05 112,56 225,12 CPOS 163 190106

2.6 Instalações Elétricas

2.6.1
Abertura /fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento 

com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)
m 50,00 4,42 5,53 276,50 SINAPI JUL/2014 72135

2.6.2
Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") 

fornecimento e instalação
m 50,00 4,98 6,23 311,50 SINAPI JUL/2014 72934

2.6.3 Caixa de passagem em PVC 4x2" un 9,00 6,35 7,94 71,46 SINAPI JUL/2014 83387

2.6.4
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm2 - fornecimento e 

instalação
m 50,00 2,68 3,35 167,50 SINAPI JUL/2014 73860/008

2.6.5
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm2 - fornecimento e 

instalação
m 80,00 3,80 4,75 380,00 SINAPI JUL/2014 73860/009

2.6.6
Interruptor simples de embutir 10A/250V,  1 tecla, sem placa - 

fornecimento e instalação
un 3,00 10,70 13,38 40,14 SINAPI JUL/2014 72331

2.6.7 Espelho plástico 4X2" - fornecimento e instalação un 3,00 3,36 4,20 12,60 SINAPI JUL/2014 72335

2.6.8
Tomada de embutir 2P+T 20A/250V c/ placa - fornecimento e 

instalação
un 6,00 21,70 27,13 162,78 SINAPI JUL/2014 83566
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2.7 Pintura

Teto

2.7.1 Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes m2 18,57 10,41 13,01 241,60 SINAPI JUL/2014 88488

Paredes 

2.7.2 Fundo selador PVA, uma demão - paredes internas e novas m2 27,90 3,03 3,79 105,74 SINAPI JUL/2014 88485

2.7.3 Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes internas m2 106,05 9,19 11,49 1.218,51 SINAPI JUL/2014 73954/002

2.7.4 Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes externas m2 91,12 9,19 11,49 1.046,97 SINAPI JUL/2014 73954/002

Esquadrias Metálicas

2.7.5 Esmalte sintético, duas demãos  - P2 m2 15,60 21,54 26,93 420,11 SINAPI JUL/2014 73924/001

2.8 Complementos

2.8.1 Calçada

2.8.1.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete m2 12,18 4,55 5,69 69,30 SINAPI JUL/2014 5622

2.8.1.2 Lastro de brita 1 e=3cm m3 0,37 84,30 105,38 38,99 SINAPI JUL/2014 74164/004

2.8.1.3
Execução de calçada em concreto, traço 1:3:5 

(cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com 
m2 12,18 32,76 40,95 498,77 SINAPI JUL/2014 73892/002

2.8.2 Preparo para Tubulação de Gases

2.8.2.1

Abertura /fechamento rasgo alvenaria para tubos de gases, 

fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 

paredes

m 12,75 4,42 5,53 70,51 SINAPI JUL/2014 72135

2.8.2.2
Escavação manual em Solo de 1ª Categoria em vala ou Cava até 

1,50 m
m3 4,62 48,30 60,38 278,96 SINAPI JUL/2014 73965/010

2.8.2.3
Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m3, preparo com 

betoneira, sem lançamento
m3 2,31 235,32 294,15 679,49 SINAPI JUL/2014 5652
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2.8.2.4 Lançamento/aplicação manual em fundações m3 2,31 88,71 110,89 256,16 SINAPI JUL/2014 74157/004

2.8.2.5
Reaterro de valas, compactada a maço, em camadas de até 

30cm
m3 4,62 28,98 36,23 167,38 SINAPI JUL/2014 73964/004

Subtotal 2 12.215,87

3 MURO INTERNO / PORTÃO / PISO DE CONCRETO

3.1 Fundação

3.1.1 Broca manual Ø 25cm p média = 4,00m m 12,00 54,31 67,89 814,68 SINAPI JUL/2014 74156/001

3.1.2
Escavação manual em Solo de 1ª Categoria em vala ou Cava até 

1,50 m
m3 1,32 48,30 60,38 79,70 SINAPI JUL/2014 73965/010

3.1.3 Apiloamento fundo de valas m2 2,65 20,70 25,88 68,58 SINAPI JUL/2014 79483

3.1.4 Lastro de brita 1 e=3cm, fundo viga baldrame m3 0,08 84,30 105,38 8,43 SINAPI JUL/2014 74164/004

3.1.5 Forma de madeira comum para fundação reap. 2x m2 3,18 46,70 58,38 185,65 SINAPI JUL/2014 5970

3.1.6
Armação de aço CA50 diam. 8 mm (5/16) - fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação
kg 9,33 7,30 9,13 85,18 SINAPI JUL/2014 74254/002

3.1.7
Armação de aço CA60 diam. 5,0 mm- fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação
kg 5,70 7,26 9,08 51,76 SINAPI JUL/2014 73942/002

3.1.8 Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento m3 0,24 338,19 422,74 101,46 SINAPI JUL/2014 73972/002

3.1.9 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m3 0,24 88,71 110,89 26,61 SINAPI JUL/2014 74157/004

3.1.10 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço e=20cm h médio 30cm m3 0,16 575,51 719,39 115,10 SINAPI JUL/2014 6110

3.1.11 Impermeabilização com cimento cristalizante m2 2,91 22,30 27,88 81,13 SINAPI JUL/2014 73929/001

3.1.12
Reaterro de valas, compactada a maço, em camadas de até 

30cm
m3 1,08 28,98 36,23 39,13 SINAPI JUL/2014 73964/004
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3.2

3.2.1

Forma tábuas madeira 3A p/ peças concreto armado, reapr 2X, 

inclusive montagem e desmontagem - 4 pilares (15x30 - 

h=2,20m) + 2 pilarete (15x15cm - h=2,00m)

m2 6,48 47,76 59,70 386,86 SINAPI JUL/2014 74007/002

3.2.2
Armação de aço CA50 diam. 8 mm (5/16)- fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação
kg 22,53 7,30 9,13 205,70 SINAPI JUL/2014 74254/002

3.2.3
Armação de aço CA60 diam. 5,0 mm- fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação
kg 10,98 7,26 9,08 99,70 SINAPI JUL/2014 73942/002

3.2.4 Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento m3 0,49 338,19 422,74 207,14 SINAPI JUL/2014 73972/002

3.2.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m3 0,49 88,71 110,89 54,34 SINAPI JUL/2014 74157/003

3.2.6
Junta de dilatação com isopor 10 mm - encontro com muro e 

mureta do padrão de energia existentes
m2 0,90 10,83 13,54 12,19 SINAPI JUL/2014 68328

3.2.7
cinta (10x15cm) de respaldo na alvenaria do muro em concreto 

armado
m³ 0,08 1.722,89 2.153,61 172,29 SINAPI JUL/2014 73346

3.3 Alvenaria de Vedação

3.3.1

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 VEZ, 

assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), 

juntas 12mm

m2 10,60 57,88 72,35 766,91 SINAPI JUL/2014 87519

3.3.2
Pingadeira, tipo peitoril, em concreto pré-moldado largura 30cm 

e altura 5cm 
m 5,30 41,08 51,35 272,16 CPOS 163 170542

3.4 Portão

Estrutura (4 Pilares + Cinta respaldo do muro + 2 Pilaretes portão a instalar)
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3.4.1
P3 (1,00x2,00m) - portão metálico de abrir 1 fl, tipo grade com 

guarnição
m2 2,00 264,80 331,00 662,00 SINAPI JUL/2014 73933/001

3.4.2
Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de 

acabamento popular
um 1,00 84,73 105,91 105,91 SINAPI JUL/2014 74068/002

3.5 Revestimento

3.5.1 Chapisco traço 1:4 m2 21,20 2,53 3,16 66,99 SINAPI JUL/2014 87879

3.5.2 Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado m2 21,20 20,60 25,75 545,90 SINAPI JUL/2014 87533

3.6 Piso de concreto

3.6.1 Demolição manual de concreto simples m3 0,18 200,14 250,18 45,03 SINAPI JUL/2014 73616

3.6.2
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da 

distância do local de despejo, inclusive carga e descarga
m3 0,36 76,63 95,79 34,48 CPOS 163 50703

3.6.3 Regularização e compactação manual de terreno com soquete m2 15,00 4,55 5,69 85,35 SINAPI JUL/2014 5622

3.6.4 Lastro de brita 1 e=3cm m3 0,45 84,30 105,38 47,42 SINAPI JUL/2014 74164/004

3.6.5

Execução de calçada em concreto, traço 1:3:5 

(cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com 

junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e 

adensamento

m2 15,00 32,76 40,95 614,25 SINAPI JUL/2014 73892/002

3.7 Pintura 

3.7.1 Fundo selador PVA, uma demão - paredes externas m2 45,20 3,03 3,79 171,31 SINAPI JUL/2014 88485

3.7.2 Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes externas m2 45,20 9,19 11,49 519,35 SINAPI JUL/2014 73954/002

3.7.3 Esmalte sintético, duas demãos - portão P3 m2 4,00 21,54 26,93 107,72 SINAPI JUL/2014 73924/001
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Subtotal 3 6.840,41

4

4.1 Estrutura (Pilares e Cinta de respaldo)

4.1.1
Forma tábuas madeira 3A p/ peças concreto armado, reapr 2X, 

inclusive montagem e desmontagem
m2 25,20 47,76 59,70 1.504,44 SINAPI JUL/2014 74007/002

4.1.2
Armação de aço CA50 diam. 10 mm (3/8")- fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação
kg 116,42 7,30 9,13 1.062,91 SINAPI JUL/2014 74254/002

4.1.3
Armação de aço CA60 diam. 3,4 A 6,0 mm- fornecimento/corte 

(c/perda de 10%) / dobra / colocação
kg 46,67 7,26 9,08 423,76 SINAPI JUL/2014 73942/002

4.1.4 Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento m3 1,89 338,19 422,74 798,98 SINAPI JUL/2014 73972/002

4.1.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m3 1,89 88,71 110,89 209,58 SINAPI JUL/2014 74157/003

4.1.6 Junta de dilatação com isopor 10 mm m2 0,60 10,83 13,54 8,12 SINAPI JUL/2014 68328

4.1.7
cinta (15x15cm) de respaldo na alvenaria do muro em concreto 

armado
m3 0,69 1.722,89 2.153,61 1.485,99 SINAPI JUL/2014 73346

4.2 Alvenaria de Vedação

4.2.1

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 vez, 

assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), 

juntas 12mm

m2 91,60 57,88 72,35 6.627,26 SINAPI JUL/2014 87519

4.2
Pingadeira, tipo peitoril, em concreto pré-moldado largura 30cm 

e altura 5cm 
m 45,80 41,08 51,35 2.351,83 CPOS 163 170542

4.3 Revestimento

4.3.1 Chapisco traço 1:4 m2 183,20 2,53 3,16 578,91 SINAPI JUL/2014 87879

COMPLEMENTAÇÃO DE FECHAMENTO EM MURO - 45,80m e altura média = 2,00m
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4.3.2 Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado m2 183,20 20,60 25,75 4.717,40 SINAPI JUL/2014 87533

4.4 Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes

4.4.1 Fundo selador PVA, uma demão - paredes m2 183,20 3,03 3,79 694,33 SINAPI JUL/2014 88485

4.4.2 Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes m2 183,20 9,19 11,49 2.104,97 SINAPI JUL/2014 73954/002

Subtotal 4 22.568,48

5 LIMPEZA FINAL

5.1 Limpeza final de obra - ajudante geral h 32,00 8,72 10,90 348,80
SINAPI INSUMOS 

Out/13 00006127

Subtotal 5 348,80

BDI adotado 25,00%

Leis sociais inclusas Sim 44.084,33

ATO Engenharia Assis Ltda

Eng. Rui Cesar Spera

CREA 0601659760

TOTAL
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