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1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 02.08.020 CPOS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 6,00 358,86  R$        2.153,16 

1.2 06.01.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M³ 9,18 32,48  R$           298,17 

1.3 06.11.040 CPOS REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 0,87 14,00  R$             12,18 

 R$        2.463,51 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 03.02.040 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M³ 3,18 51,97  R$           165,26 

2.2 035001 SIURB DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M³ 2,27 114,78  R$           260,55 

2.3 03.01.240 CPOS M² 27,94 17,94  R$           501,24 

2.4 04.11.020 CPOS RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 1,00 29,04  R$             29,04 

2.5 04.09.060 CPOS RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS M 19,50 6,90  R$           134,55 

2.6 04.01.040 CPOS M² 135,80 20,55  R$        2.790,69 

2.7 04.09.020 CPOS RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M² 1,68 20,15  R$             33,85 

2.8 04.09.040 CPOS RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA UN 6,00 16,87  R$           101,22 

2.9 04.11.020 CPOS RETIRADA DE TANQUE INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 1,00 29,04  R$             29,04 

 R$        4.045,44 

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO - DEMOLIÇÃO DO PALCO

RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM MONTANTES METÁLICOS COM 
REAPROVEITAMENTO
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3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

3.1 14.04.200 CPOS ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M² 52,54 41,98  R$        2.205,63 

3.2 17.02.020 CPOS CHAPISCO M² 89,19 4,34  R$           387,08 

3.3 17.02.120 CPOS EMBOÇO COMUM M² 12,60 13,40  R$           168,84 

3.4 87777 SINAPI M² 32,69 45,67  R$        1.492,95 

3.5 17.02.220 CPOS REBOCO M² 78,27 8,24  R$           644,94 

3.6 93395 SINAPI M² 36,49 44,44  R$        1.621,62 

3.7 89046 SINAPI M² 45,86 45,70  R$        2.095,80 

3.8 18.06.420 CPOS REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM REJUNTE FLEXÍVEL, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM M² 83,19 7,80  R$           648,88 

3.9 96467 SINAPI M 12,00 5,30  R$             63,60 

3.10 19.01.440 CPOS M 6,80 97,88  R$           665,58 

3.11 44.02.210 CPOS TAMPO/BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM M² 1,68 608,65  R$        1.022,53 

 R$     11.017,45 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

SOLEIRA / PEITORIL EM GRANITO JATEADO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 A 30CM, ASSENTE COM 
MASSA
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4 PISO

4.1 54.01.010 CPOS REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M² 27,94 1,99  R$             55,60 

4.2 13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM - CONTRAPISO M² 32,18 18,59  R$           598,23 

 R$           653,83 

5 ESQUADRIAS

MADEIRA

5.1 23.11.050 CPOS PORTA LISA PARA ACABAMENTO EM VERNIZ, COM BATENTE DE MADEIRA - 90 X 210 CM UN 1,00 389,55  R$           389,55 

5.2 33.05.330 CPOS VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M² 3,78 17,08  R$             64,56 

5.3

91307 SINAPI UN 1,00 67,82

 R$             67,82 

METÁLICA

5.4 23.20.040 CPOS RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 4,00 46,08  R$           184,32 

5.5 24.02.070 CPOS PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M² 4,20 320,08  R$        1.344,34 

5.6 24.01.030 CPOS CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M² 2,40 506,75  R$        1.216,20 

5.7 94559 SINAPI JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M² 4,35 479,79  R$        2.087,09 

5.8 33.11.020 CPOS ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M² 38,46 27,49  R$        1.057,27 

 R$        6.411,15 

6 REVISÃO E REFORÇO DE FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO

6.1 12.05.020 CPOS ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 16,00 34,93  R$           558,88 

6.2 11.03.090 CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M³ 0,36 299,21  R$           107,72 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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6.3 10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 15,04 5,98  R$             89,94 

6.4 10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 9,12 6,37  R$             58,09 

6.5 09.01.020 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 5,58 56,78  R$           316,83 

IMPERMEABILIZAÇÃO

6.6 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS M² 5,58 10,04  R$             56,02 

6.7
83731 SINAPI M² 5,58 44,19  R$           246,58 

 R$        1.434,06 

7 REVISÃO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURA E COBERTURA

ESTRUTURA

7.1 11.03.090 CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M³ 1,01 299,21  R$           302,20 

7.2 11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 1,24 75,68  R$             93,84 

7.3 10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 26,31 5,98  R$           157,33 

7.4 10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 8,87 6,37  R$             56,50 

7.5
93192 SINAPI M 15,30 33,36  R$           510,41 

7.6

93199 SINAPI M 8,80  R$        25,96  R$           228,45 

7.7
09.01.020 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 7,54 56,78  R$           428,12 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
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COBERTURA

7.8
74141/002 SINAPI M² 8,26 80,74  R$           666,91 

7.9

72110 SINAPI M² 8,26 74,68  R$           616,86 

7.10

94207 SINAPI M² 13,92 33,45  R$           465,62 

7.11

94231 SINAPI M 11,00 28,71

 R$           315,81 

7.12
94227 SINAPI M 11,00 39,78

 R$           437,58 

7.13
94228 SINAPI M 1,80 55,33

 R$             99,59 

7.14

068003 SIURB M² 60,00 22,68  R$        1.360,80 

7.15 68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PARA ALÇAPÃO M² 0,64 230,98  R$           147,83 

 R$        5.887,85 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA 
TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
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8 REVISÃO E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

8.1 04.30.060 CPOS REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS M 20,00 5,19  R$           103,80 

8.2 08.01.001 FDE AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 999,06  R$           999,06 

8.3

73658 SINAPI UN 1,00 553,96  R$           553,96 

8.4

91795 SINAPI M 8,00 50,72  R$           405,76 

8.5

91793 SINAPI M 8,00 66,17

 R$           529,36 

8.6

46.02.010 CPOS M 5,00 22,63

 R$           113,15 

8.7

46.02.050 CPOS M 10,00 28,47

 R$           284,70 

8.8

89957 SINAPI UN 6,00 112,75

 R$           676,50 

8.9

86941 SINAPI UN 2,00 510,85

 R$        1.021,70 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC 
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
RAMAL DE ESGOTO DN 100 COM CONEXÕES(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015
RAMAL DE ESGOTO DN 50 COM CONEXÕES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 
DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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8.10

86913 SINAPI UN 2,00 16,12

 R$             32,24 

8.11

86915 SINAPI UN 2,00 67,56

 R$           135,12 

8.12

89709 SINAPI UN 1,00 8,72

 R$                8,72 

8.13

95469 SINAPI UN 2,00 169,29

 R$           338,58 

8.14

40729 SINAPI UN 2,00 229,62

 R$           459,24 

8.15 44.20.010 CPOS SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UN 2,00 21,43  R$             42,86 

8.16

95547 SINAPI UN 2,00 47,26

 R$             94,52 

8.17

89987 SINAPI UN 3,00 66,16

 R$           198,48 

8.18 44.20.060 CPOS RECOLOCAÇÃO DE TANQUE, INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 1,00 45,84  R$             45,84 

8.19 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00 34,04  R$             68,08 

8.20 44.03.180 CPOS DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2,00 37,73  R$             75,46 

 R$        6.187,13 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
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9 REVISÃO E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1
00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 10,00 6,81

 R$             68,10 

9.2

73953/008 SINAPI UN 8,00 171,52

 R$        1.372,16 

9.3

93147 SINAPI UN 8,00 199,27

 R$        1.594,16 

9.4
93137 SINAPI UN 5,00 133,67

 R$           668,35 

9.5 00001079 SINAPI REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W UN 10,00 16,21  R$           162,10 

 R$        3.864,87 

10 REVISÃO E REPAROS ALAMBRADO E PORTÕES

10.1 04.09.140 CPOS RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO UN 1,00 16,89  R$             16,89 

10.2 16.01.010 FDE INSTALAÇÃO DE POSTE, TIPO MOURÃO PARA ALAMBRADO M 1,00 45,78  R$             45,78 

10.3 04.09.160 CPOS RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL M² 42,00 2,73  R$           114,66 

10.4 177001 SIURB RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO M² 42,00 29,74  R$        1.249,08 

10.5 24.02.060 CPOS PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA M² 2,52 639,94  R$        1.612,65 

10.6 24.02.270 CPOS PORTÃO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO M² 8,00 417,63  R$        3.341,04 

 R$        6.380,10 

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS 
FLUORESCENTES 2X2X40W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR 
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:REFORMA,  ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL II (CRAS II) – BARRA FUNDA
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ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO UN QDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

11 DIVISÓRIAS

11.1
14.30.110 CPOS M² 10,29 80,29

 R$           826,18 

11.2 14.40.040 CPOS RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS COM MONTANTES METÁLICOS M² 89,26 28,80  R$        2.570,69 

11.3
14.30.110 CPOS M² 35,00 80,29

 R$        2.810,15 

11.4
14.30.841 CPOS M² 46,20 516,62

 R$      23.867,84 

 R$     30.074,86 

12 PINTURA EXTERNA

12.1 33.10.050 CPOS TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 581,49 18,67  R$      10.856,42 

 R$     10.856,42 

13 PINTURA INTERNA

13.1 33.10.010 CPOS TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 438,54 16,41  R$        7.196,44 

 R$        7.196,44 

14 COMBATE A INCENDIO

ABRIGO

14.1 08.02.005 FDE AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG UN 1,00 1.740,97  R$        1.740,97 

SINALIZAÇÃO

14.2 97.01.010 CPOS E5 – EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 3,00 15,87  R$             47,61 

14.3 97.01.010 CPOS M1 – SINALIZAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL 300X450MM UN 1,00 15,87  R$             15,87 

14.4 97.01.010 CPOS M2 – LOTAÇÃO MÁXIMA 150X250MM UN 1,00 15,87  R$             15,87 

14.5 97.01.010 CPOS S12 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SAÍDA FINAL) 150X250MM UN 3,00 15,87  R$             47,61 

PORTA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA 
DE 3,5 CM COM FORNECIMENTO DA ESTRUTURA DO VÃO DA PORTA

DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 
3,5 CM (PARA 
DIVISÓRIA MÓVEL  TIPO PISO/TETO EM MDF, COM COLUNA E SUSTENTAÇÃO SUPERIOR EM ESTRUTURA 
METÁLICA (COM PINTURA)
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14.6 97.01.010 CPOS S2 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO DE DIREÇÃO) 150X250MM UN 7,00 15,87  R$           111,09 

14.7 97.01.010 CPOS S3 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO DAS SAÍDAS) 150X250MM UN 8,00 15,87  R$           126,96 

14.8 97.01.010 CPOS S6 – SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO SENTIDO DE SAÍDA POR RAMPA) UN 2,00 15,87  R$             31,74 

EXTINTOR

14.9 08.08.051 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 2,00 148,10  R$           296,20 

14.10 08.08.048 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 123,48  R$           123,48 

14.11 08.08.050 FDE EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 114,20  R$           114,20 

 R$        2.671,60 

15 PAISAGISMO E CALÇAMENTO EXTERNO

15.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO M³ 19,28  R$          5,39  R$           103,89 

15.2 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 28,35 1,40  R$             39,69 

15.3 54.01.010 CPOS REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL M² 20,00 1,97  R$             39,40 

15.4
74077/002 SINAPI M² 28,26 4,40

 R$           124,34 

15.5
94992 SINAPI M² 22,70 56,21

 R$        1.275,97 

15.6

84212 SINAPI M² 20,00 46,44
 R$           928,80 

15.7 MERCADO
UN 220,00  R$          1,78  R$           391,60 

 R$        2.903,70 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO 
COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA

VEGETAÇÃO LEGUMINOSA HERBÁCEA PERENE DE CRESCIMENTO RASTEIRO, POPULARMENTE CONHECIDO 
COMO AMENDOIM FORRAGEIRO (GÊNERO ARACHIS)
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16 PASSEIO PÚBLICO

16.1 13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM COM JUNTAS DE CONSTRUÇÃO M² 133,35 18,59  R$        2.478,98 

 R$        2.478,98 

17 LIMPEZA DA OBRA

17.1

05.07.050 CPOS M³ 8,27 87,33

 R$           722,22 

17.2

05.07.040 CPOS M³ 4,54 87,61

 R$           397,75 

17.3 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 330,89 2,60  R$           860,31 

 R$        1.980,28 

TOTAL R$ 106.507,66

BDI 22,40% R$ 23.857,72

TOTAL GERAL R$ 130.365,38

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 DE AGOSTO DE 2018

ENG.ª ELZA REGINA SALOMÃO

CREA/SP: 0601394056

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR 
ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL (LIMPEZA PERIÓDICA)

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (LIMPEZA PERIÓDICA)
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:REFORMA,  ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL II (CRAS II) – BARRA FUNDA
LOCAL: RUA FERNANDO COSTA, N.º 187
BAIRRO: BARRA FUNDA – PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA: 28/08/2018

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          3.015,34 2,31% 80,00%  R$        2.412,27 20,00%  R$           603,07 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          4.951,62 3,80% 100,00%  R$        4.951,62 

3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS  R$        13.485,36 10,34% 40,00%  R$        5.394,14 60,00%  R$        8.091,22 

4 PISO  R$              800,29 0,61% 50,00%  R$           400,14 50,00%  R$           400,14 

5 ESQUADRIAS  R$          7.847,25 6,02% 30,00%  R$        2.354,17 70,00%  R$        5.493,07 

6 REVISÃO E REFORÇO DE FUNDAÇÃO  R$          1.755,29 1,35% 100,00%  R$        1.755,29 
7 REVISÃO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURA E COBERTURA  R$          7.206,73 5,53% 30,00%  R$        2.162,02 70,00%  R$        5.044,71 

8 REVISÃO E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  R$          7.573,05 5,81% 50,00%  R$        3.786,52 25,00%  R$        1.893,26 25,00%  R$        1.893,26 

9 REVISÃO E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          4.730,60 3,63% 50,00%  R$        2.365,30 50,00%  R$        2.365,30 

10 REVISÃO E REPAROS ALAMBRADO E PORTÕES  R$          7.809,24 5,99% 20,00%  R$        1.561,85 70,00%  R$        5.466,47 10,00%  R$           780,92 

11 DIVISÓRIAS  R$        36.811,63 28,24% 50,00%  R$      18.405,81 50,00%  R$      18.405,81 

12 PINTURA EXTERNA  R$        13.288,26 10,19% 30,00%  R$        3.986,48 70,00%  R$        9.301,78 
13 PINTURA INTERNA  R$          8.808,44 6,76% 80,00%  R$        7.046,75 20,00%  R$        1.761,69 

14 COMBATE A INCÊNDIO  R$          3.270,04 2,51% 50,00%  R$        1.635,02 10,00%  R$           327,00 40,00%  R$        1.308,02 

15 PAISAGISMO E CALÇAMENTO EXTERNO  R$          3.554,12 2,73% 50,00%  R$        1.777,06 50,00%  R$        1.777,06 

16 PASSEIO PÚBLICO  R$          3.034,27 2,33% 50,00%  R$        1.517,13 50,00%  R$        1.517,13 

17 LIMPEZA DA OBRA  R$          2.423,86 1,86% 100,00%  R$        2.423,86 

TOTAL  R$      130.365,38 100,00% 20,26%  R$      26.413,05 47,88%  R$      62.417,49 31,86%  R$      41.534,84 

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 26.413,05 R$ 62.417,49 R$ 41.534,84

TOTAL R$ 130.365,38

ENG.ª ELZA REGINA SALOMÃO Paraguaçu Paulista, 28 de agosto de 2018
CREA/SP: 0601394056


