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PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS
LOCAL:RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK
CONVENIO:CASA CIVIL-UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
CPOS:VERSÃO 171/ VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 L.S.: 96,91 %

ART:28027230180299211

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS U N  QUANT.  TOTAL REFERÊNCIA
CODIGO FONTE

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR
1.1 Placa de identificação para obra m² 6,00  R$        323,44  R$      1.940,64 02.08.020 CPOS/171

1.2 unidxmes 2,00  R$        508,32  R$      1.016,64 02.02.140 CPOS/171

1.3 Locação de rede m 147,72  R$            0,83  R$         122,61 02.10.040 CPOS/171

1.4 m² 196,68  R$          15,09  R$      2.967,90 03.07.010 CPOS/171

2.0 SERVIÇOS EM TERRAS
2.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m m³ 677,11  R$            6,17  R$      4.177,77 07.02.020 CPOS/171
2.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 505,09  R$            4,19  R$      2.116,33 07.11.020 CPOS/171
2.3 Lastro de pedra britada (berço 0,20cm) m³ 44,31  R$          99,57  R$      4.411,95 11.18.040 CPOS/171

 
3.0 TUBULAÇÃO CONCRETO – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm m 16,60  R$        217,56  R$      3.611,50 46.12.100 CPOS/171
3.2 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm m 131,12  R$        457,63  R$    60.004,45 46.12.140 CPOS/171

147,72
4.0 POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO E AFINS
4.1 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto unid 8,00  R$     3.186,04  R$    25.488,32 49.12.030 CPOS/171
4.2 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP unid 3,00  R$     3.520,44  R$    10.561,32 49.12.110 CPOS/171
4.3 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço unid 2,00  R$        397,01  R$         794,02 49.12.120 CPOS/171
4.4 Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) unid 2,00  R$        319,05  R$         638,10 49.06.400 CPOS/171

13,00

DATA:30/01/2019

P.U.
S/BDI

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 
1,0 quilômetro e descarregamento

data:30/01/2019
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PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS
LOCAL:RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK
CONVENIO:CASA CIVIL-UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
CPOS:VERSÃO 171/ VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/17 L.S.: 96,91 %

ART:28027230180299211

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS U N  QUANT.  TOTAL REFERÊNCIA
CODIGO FONTE

DATA:30/01/2019

P.U.
S/BDI

5.0 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO
5.1 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 196,68  R$            6,79  R$      1.335,46 54.03.240 CPOS/171
5.2 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ APLICADA m³ 6,88  R$        623,61  R$      4.290,44 54.03.221 CPOS/171

TOTAL PROPOSTA 100,00%        123.477,45 
BDI 22,00%  R$    27.165,04 
TOTAL COM BDI        150.642,49 

Paraguaçu Paulista, 30 de janeiro de 2019

Elza Regina Salomão

CREA/SP 060139405-6

data:30/01/2019
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS
LOCAL:RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK
CONVENIO:CASA CIVIL - UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
DATA: 30-01-19

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

1  SERVIÇO PRELIMINAR  R$        7.378,30 4,90% 0,70  R$          5.164,81 0,30  R$       2.213,49 
2 SERVIÇOS EM TERRAS  R$      13.061,38 8,67% 0,50  R$          6.530,69 0,50  R$       6.530,69 
3 TUBULAÇÃO CONCRETO – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$       77.611,46 51,52% 0,50  R$        38.805,73 0,50  R$     38.805,73 
4 POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO E AFINS  R$      45.727,75 30,36% 0,50  R$        22.863,87 0,50  R$     22.863,87 
5 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO  R$        6.863,60 4,56% 0,30  R$          2.059,08 0,70  R$       4.804,52 
6 DOCUMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

TOTAL  R$   150.642,49 100,00% 0,50 50,07% 0,50 49,93%
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO R$ 150.000,00
CONTRAPARTIDA , R$ 642,49
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 150.642,49

TOTAL R$ 150.642,49

Resp. Técnico pelo Projeto de Ampliação Paraguaçu Paulista, 30 de janeiro de 2019
Eng.ª Elza Regina Salomão LOCAL E DATA

CREA/SP 0601394056
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