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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS
LOCAL: RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK
CONVENIO: CASA CIVIL – UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
CPOS: VERSÃO 176/VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/07/2019 DESONERADO 96,21% 
DATA: 12/07/2019
ART: 28027230180299211

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS U N  QUANT.  TOTAL REFERÊNCIA
CODIGO FONTE

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR
1.1 Placa de identificação para obra m² 6,00  R$       392,72  R$    2.356,32 02.08.020 CPOS/176

1.2 unidxmes 2,00  R$       721,31  R$    1.442,62 02.02.140 CPOS/176

1.3 Locação de rede m 147,72  R$           0,89  R$       131,47 02.10.040 CPOS/176

1.4 m² 196,68  R$         16,85  R$    3.314,06 03.07.010 CPOS/176

2.0 SERVIÇOS EM TERRAS
2.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m m³ 677,11  R$           6,56  R$    4.441,84 07.02.020 CPOS/176
2.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 505,09  R$           4,58  R$    2.313,31 07.11.020 CPOS/176
2.3 Lastro de pedra britada (berço 0,20cm) m³ 44,31  R$       112,53  R$    4.986,20 11.18.040 CPOS/176

 
3.0 TUBULAÇÃO CONCRETO – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm m 16,60  R$       227,89  R$    3.782,97 46.12.100 CPOS/176
3.2 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm m 131,12  R$       466,48  R$  61.164,86 46.12.140 CPOS/176

147,72
4.0 POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO E AFINS
4.1 Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto unid 8,00  R$    3.420,73  R$  27.365,84 49.12.030 CPOS/176
4.2 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP unid 3,00  R$    3.844,06  R$  11.532,18 49.12.110 CPOS/176
4.3 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço unid 2,00  R$       434,17  R$       868,34 49.12.120 CPOS/176
4.4 Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN) unid 2,00  R$       300,39  R$       600,78 49.06.400 CPOS/176

13,00

P.U.
S/BDI

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos 
para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte 
até 1,0 quilômetro e descarregamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS
LOCAL: RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK
CONVENIO: CASA CIVIL – UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
CPOS: VERSÃO 176/VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/07/2019 DESONERADO 96,21% 
DATA: 12/07/2019
ART: 28027230180299211

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS U N  QUANT.  TOTAL REFERÊNCIA
CODIGO FONTE

P.U.
S/BDI

5.0 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
5.1 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 196,68  R$         12,31  R$    2.421,13 54.03.240 CPOS/176
5.2 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ APLICADA m³ 6,88  R$       842,95  R$    5.799,50 54.03.210 CPOS/176

TOTAL PROPOSTA 100,00%       132.521,42 

BDI 26,43%  R$  35.025,41 
TOTAL COM BDI       167.546,83 

Paraguaçu Paulista, 12 de julho de 2019.

Eng.ª Elza Regina Salomão
CREA/SP 060139405-6
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO JARDIM DAS OLIVEIRAS
LOCAL:RUA SAID MOHAMAD EL RAFIK
CONVENIO:CASA CIVIL - UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
DATA: 12-07-19

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

1  SERVIÇO PRELIMINAR  R$       9.159,18 5,47% 0,70  R$         6.411,43 0,30  R$       2.747,76 
2 SERVIÇOS EM TERRAS  R$     14.844,59 8,86% 0,50  R$         7.422,29 0,50  R$       7.422,29 
3 TUBULAÇÃO CONCRETO – REDE DE ÁGUAS PLUVIA R$      82.113,54 49,01% 0,50  R$       41.056,77 0,50  R$     41.056,77 
4 POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO E AFINS  R$     51.036,18 30,46% 0,50  R$       25.518,09 0,50  R$     25.518,09 
5 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  R$     10.393,34 6,20% 0,30  R$         3.118,00 0,70  R$       7.275,34 
6 DOCUMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

TOTAL  R$  167.546,83 100,00% 0,50 49,85% 0,50 50,15%
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO R$ 150.000,00
CONTRAPARTIDA , R$ 17.546,83
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 167.546,83

TOTAL R$ 167.546,83

Resp. Técnico pelo Projeto de Ampliação Paraguaçu Paulista, 12 de julho de 2019
Eng.ª Elza Regina Salomão LOCAL E DATA

CREA/SP 0601394056
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