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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND. QUANT. P. UNIT. S/ BDI TOTAL
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1  02.08.040 CPOS PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON M² 3 R$ 276,50 R$ 829,50
1.2  02.02.160 CPOS LOCAÇÃO DE CONTÊINER  - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNXMÊS 3 R$ 413,92 R$ 1.241,76

R$ 2.071,26
2 FACHADA

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1  04.03.040 CPOS RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M² 28,35 R$ 5,40 R$ 153,09
2.1.2 04.02.070 CPOS RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER M² 28,35 R$ 13,45 R$ 381,31
2.1.3  03.01.040 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 0,29 R$ 270,00 R$ 78,30
2.1.4  03.01.020 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,97 R$ 148,50 R$ 144,05

2.1.5  04.30.060 CPOS M 6,5 R$ 5,40 R$ 35,10
R$ 791,85

2.2 FUNDAÇÃO

2.2.1  12.05.020 CPOS M 20 R$ 35,71 R$ 714,20
2.2.2  06.01.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M³ 1,785 R$ 33,75 R$ 60,24
2.2.3  11.18.040 CPOS M³ 0,086 R$ 112,53 R$ 9,68
2.2.4  11.03.090 CPOS M³ 0,57 R$ 316,21 R$ 180,24
2.2.5  11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 0,57 R$ 113,84 R$ 64,89
2.2.6  10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 41,88 R$ 6,55 R$ 274,31
2.2.7  10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 15,72 R$ 7,25 R$ 113,97

2.2.8  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS M² 9,52 R$ 10,22 R$ 97,29

2.2.9 98561 SINAPI M² 6,3 R$ 32,22 R$ 202,99
R$ 1.717,81

2.3 ESTRUTURA - PILARES
2.3.1  11.03.090 CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M³ 0,59 R$ 316,21 R$ 186,56
2.3.2  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 0,59 R$ 78,63 R$ 46,39
2.3.3  09.01.020 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 2,8 R$ 59,83 R$ 167,52
2.3.4  10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 42,84 R$ 6,55 R$ 280,60

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA UBS VILA GAMMON – POPULAR
LOCAL:  RUA PIAUÍ, N° 191 – VILA GAMMON – PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA: 10/02/2020

FONTES: SINAPI - 09/2019 - SÃO PAULO   ORSE - 09/2019 – SERGIPE   SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO   SIURB INFRA - 01/2019 - SÃO PAULO   CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO   FDE - 04/2019 - SÃO PAULO

REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS 
(GRELHA NA ENTRADA)

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T. 5 UNID DE 4M DE 
PROFUNDIDADE

LASTRO DE PEDRA BRITADA. H= 3 CM
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA. 0,12X0,20M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
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2.3.5  10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 25,05 R$ 7,25 R$ 181,61
R$ 862,68

2.4 ESTRUTURA- VIGAS E LAJE
2.4.1  11.03.090 CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M³ 0,86 R$ 316,21 R$ 271,94
2.4.2  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 0,86 R$ 78,63 R$ 67,62
2.4.3  09.01.020 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 8,925 R$ 59,83 R$ 533,98
2.4.4  10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 48,4 R$ 6,55 R$ 317,02
2.4.5  10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 25,76 R$ 7,25 R$ 186,76

2.4.6  74141/001 SINAPI M² 41,06 R$ 73,17 R$ 3.004,36
R$ 4.381,68

2.5 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS
2.5.1  14.04.200 CPOS ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M² 17,77 R$ 43,06 R$ 765,18
2.5.2  17.02.020 CPOS CHAPISCO M² 35,54 R$ 4,54 R$ 161,35
2.5.3  17.02.220 CPOS REBOCO M² 35,54 R$ 8,66 R$ 307,78
2.5.4  35.04.020 CPOS BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO M 6 R$ 134,03 R$ 804,18
2.5.5 85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO M² 9,945 R$ 307,54 R$ 3.058,49
2.5.6   26.02.040 CPOS VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM M² 9,945 R$ 176,60 R$ 1.756,29
2.5.7  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M² 31,8 R$ 18,84 R$ 599,11
2.5.8  17.01.060 CPOS REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M² 31,8 R$ 21,68 R$ 689,42

2.5.9 54.04.340 CPOS M² 31,8 R$ 54,14 R$ 1.721,65
R$ 9.863,45

2.6 COBERTURA, PLATIBANDA, CALHA E RUFOS
2.6.1 15.01.220 A CPOS RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA (COMPOSIÇÃO ADEQUADA) M² 28,35 R$ 27,90 R$ 790,97
2.6.2 15.01.110 CPOS ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M M² 7,25 R$ 68,83 R$ 499,02
2.6.3  16.40.140 CPOS RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL ONDULADO M² 28,35 R$ 13,74 R$ 389,53

2.6.4  16.03.020 CPOS TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM M² 7,25 R$ 48,37 R$ 350,68

2.6.5  93205 SINAPI M 17,6 R$ 22,94 R$ 403,74
2.6.6  11.03.090 CPOS M³ 0,12 R$ 316,21 R$ 37,95

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO  DE OBRA. BEIRAL DE 
0,30M

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, TIPOS: RAQUETE, 
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
AF_03/2016. PLATIBANDA
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA. PILARETES DA PLATIBANDA
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2.6.7  11.16.060 CPOS M³ 0,12 R$ 78,63 R$ 9,44
2.6.8  10.01.040 CPOS KG 6,95 R$ 6,55 R$ 45,52
2.6.9  10.01.060 CPOS KG 4,34 R$ 7,25 R$ 31,47

2.6.10  14.04.200 CPOS M² 9,8 R$ 43,06 R$ 421,99
2.6.11  17.02.020 CPOS CHAPISCO M² 19,6 R$ 4,54 R$ 88,98
2.6.12  17.02.220 CPOS REBOCO M² 19,6 R$ 8,66 R$ 169,74
2.6.13  16.33.082 CPOS CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M M 16,6 R$ 56,89 R$ 944,37
2.6.14  16.33.022 CPOS CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 6 R$ 62,91 R$ 377,46
2.6.15 PLU-CHA-005 SETOP PINGADEIRA CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM 16,6 R$ 49,89 R$ 828,17

2.6.16  89578 SINAPI M 4 R$ 31,34 R$ 125,36
R$ 5.514,39

2.7 CALÇADA PERIMETRAL E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
2.7.1  02.10.060 CPOS LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 9,9 R$ 1,04 R$ 10,30
2.7.2  06.01.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M³ 1,04 R$ 33,75 R$ 35,10
2.7.3  07.11.020 CPOS REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M³ 1,2 R$ 4,58 R$ 5,50
2.7.4  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M² 6,93 R$ 18,84 R$ 130,56
2.7.5  16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 9,9 R$ 115,55 R$ 1.143,95

2.7.6  83624 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 6 R$ 140,00 R$ 840,00
R$ 2.165,41

R$ 25.297,27
 3 FECHAMENTO EM DIVISÓRIAS

3.1  14.30.110 CPOS M² 17,5 R$ 79,52 R$ 1.391,60
3.2 28.01.080 CPOS FERRAGEM PARA PORTA VÃO SIMPLES EM DIVISÓRIA UN 2 R$ 158,73 R$ 317,46

R$ 1.709,06
 4 REVISÃO DA COBERTURA E CALHAS/RUFOS/CONDUTORES

4.1  068001 SIURB M² 832,42 R$ 6,82 R$ 5.677,10
4.2  16.33.022 CPOS CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 18,5 R$ 62,91 R$ 1.163,84

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA. PLATIBANDA
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA. PLATIBANDA
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA. PLATIBANDA
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM. PLATIBANDA

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 
ESPESSURA DE 3,5 CM. COM DUAS PORTAS DE 1,10M DE LARGURA

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA. REPOSIÇÃO DE TELHAS 
DANIFICADAS, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DO TELHADO COM ENCAIXE GERAL DAS TELHAS, 
REVISÃO DA GALGA (ESPESSURA E ALINHAMENTO) E RETIRADA DE CALHAS
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4.3  89578 SINAPI M 32 R$ 31,34 R$ 1.002,88
4.4  74073/002 SINAPI ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1 R$ 110,64 R$ 110,64

R$ 7.954,46
5 PAVIMENTO PARA ACESSO DE VEÍCULOS

5.1  98529 SINAPI UN 2 R$ 59,59 R$ 119,18
5.2  176050 SIURB RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 3 R$ 37,18 R$ 111,54
5.3  03.01.020 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 1,94 R$ 148,50 R$ 288,09

5.4  02.09.040 CPOS M² 181,06 R$ 2,24 R$ 405,57

5.5  54.01.010 CPOS M² 181,06 R$ 1,93 R$ 349,45

5.6  94264 SINAPI M 88,07 R$ 26,77 R$ 2.357,63

5.7 54.04.340 CPOS M² 181,06 R$ 54,14 R$ 9.802,59
R$ 13.434,05

6 REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1  93143 SINAPI UN 5 R$ 138,29 R$ 691,45

6.2  93128 SINAPI UN 4 R$ 115,35 R$ 461,40

6.3  97608 SINAPI UN 3 R$ 65,94 R$ 197,82

6.4  97592 SINAPI UN 1 R$ 99,78 R$ 99,78

6.5  91924 SINAPI M 120 R$ 1,82 R$ 218,40

6.6  91926 SINAPI M 200 R$ 2,56 R$ 512,00

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM 
CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1,0 KM. 
REMUNERA REMOÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO – 0,15M
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 
NORMAL
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, TIPOS: RAQUETE, 
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Página 5 de 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA UBS VILA GAMMON – POPULAR
LOCAL:  RUA PIAUÍ, N° 191 – VILA GAMMON – PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA: 10/02/2020

FONTES: SINAPI - 09/2019 - SÃO PAULO   ORSE - 09/2019 – SERGIPE   SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO   SIURB INFRA - 01/2019 - SÃO PAULO   CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO   FDE - 04/2019 - SÃO PAULO

6.7  91928 SINAPI M 100 R$ 4,01 R$ 401,00

6.8 91930 SINAPI M 120 R$ 5,44 R$ 652,80

6.9 91932 SINAPI M 90 R$ 8,83 R$ 794,70

6.10  91934 SINAPI M 200 R$ 13,46 R$ 2.692,00

6.11  93661 SINAPI UN 2 R$ 42,77 R$ 85,54

6.12  93664 SINAPI UN 3 R$ 47,01 R$ 141,03

6.13  97888 SINAPI UN 1 R$ 386,57 R$ 386,57
6.14 B.01.000.010116 CPOS H 24 R$ 13,49 R$ 323,76
6.15 B.01.000.010115 CPOS H 16 R$ 19,67 R$ 314,72

R$ 7.972,97
7 REPAROS EM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CALÇADAS

7.1  33.01.280 CPOS REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA M 20 R$ 32,25 R$ 645,00
7.2  03.01.020 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 4,152 R$ 148,50 R$ 616,57
7.3  07.11.020 CPOS REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M³ 9,58 R$ 4,58 R$ 43,88
7.4  13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M² 47,42 R$ 18,84 R$ 893,39

7.5  16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 49,2 R$ 115,55 R$ 5.685,06

7.6  83624 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 10 R$ 140,00 R$ 1.400,00
R$ 9.283,90

8 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.1  89709 SINAPI UN 4 R$ 9,61 R$ 38,44
8.2 B.01.000.010118 CPOS H 16 R$ 19,68 R$ 314,88

R$ 353,32
9 ESTACIONAMENTO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
CAIXA EMBUTIDA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018. REMUNERAÇÃO PARA 
MUDANÇA DA CAIXA
AJUDANTE ELETRICISTA. REMUNERAÇÃO PARA MUDANÇA DA CAIXA
ELETRICISTA. REMUNERAÇÃO PARA MUDANÇA DA CAIXA

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE RALOS
ENCANADOR. PARA INSPEÇÃO E DESENTUPIMENTO



Página 6 de 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA UBS VILA GAMMON – POPULAR
LOCAL:  RUA PIAUÍ, N° 191 – VILA GAMMON – PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA: 10/02/2020

FONTES: SINAPI - 09/2019 - SÃO PAULO   ORSE - 09/2019 – SERGIPE   SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO   SIURB INFRA - 01/2019 - SÃO PAULO   CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO   FDE - 04/2019 - SÃO PAULO

9.1 186007 SIURB RETIRADA DE GRAMA M² 212,73 R$ 3,80 R$ 808,37
9.2 07.11.020 CPOS REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M³ 36,7 R$ 4,58 R$ 168,09
9.3 4915684 SICRO REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES PLANAS M² 212,73 R$ 8,50 R$ 1.808,21

R$ 2.784,67
10 ACESSIBILIDADE

10.1 170525 SIURB DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 11,65 R$ 293,82 R$ 3.423,00
10.2 170524 SIURB DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 2,55 R$ 57,86 R$ 147,54
10.3 02.10.060 CPOS LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 33,6 R$ 1,04 R$ 34,94
10.4 03.01.020 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 2,34 R$ 148,50 R$ 347,49

10.5 54.01.010 CPOS M² 33,6 R$ 1,93 R$ 64,85
10.6 11.03.090 CPOS CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M³ 2,34 R$ 316,21 R$ 739,93

10.7 11.16.020 CPOS M³ 2,34 R$ 56,92 R$ 133,19
10.8 130246 SIURB PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM M² 4,14 R$ 77,43 R$ 320,56

R$ 5.211,50
11 PINTURA

11.1 PINTURA INTERNA EM LÁTEX PVA (EXCETO LAJE)
11.1.1  158001 SIURB PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA M² 856 R$ 13,73 R$ 11.752,88
11.1.2  150123 SIURB TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M² 302,4 R$ 19,34 R$ 5.848,42

R$ 17.601,30
11.2 PINTURA EXTERNA

11.2.1  158005 SIURB TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M² 579,74 R$ 14,69 R$ 8.516,38

11.2.2  158005 SIURB M² 153,19 R$ 14,69 R$ 2.250,36
R$ 10.766,74

11.3 PINTURA DE ESQUADRIAS
MADEIRA

11.3.1 158030 SIURB ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 50,4 R$ 18,50 R$ 932,40
METÁLICA

11.3.2 158034 SIURB ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 66,15 R$ 24,05 R$ 1.590,91
R$ 30.891,35

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 
NORMAL

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU 
ENCHIMENTO

TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA (BARRADO)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA UBS VILA GAMMON – POPULAR
LOCAL:  RUA PIAUÍ, N° 191 – VILA GAMMON – PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA: 10/02/2020

FONTES: SINAPI - 09/2019 - SÃO PAULO   ORSE - 09/2019 – SERGIPE   SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO   SIURB INFRA - 01/2019 - SÃO PAULO   CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO   FDE - 04/2019 - SÃO PAULO

12 COMBATE A INCÊNDIO
12.1  50.10.110 CPOS EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 10 R$ 145,92 R$ 1.459,20
12.2  50.10.058 CPOS EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 2 R$ 112,19 R$ 224,38

12.3  97.02.194 CPOS UN 12 R$ 12,28 R$ 147,36

12.4  97.02.195 CPOS UN 40 R$ 17,35 R$ 694,00
12.5  97.02.197 CPOS PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA UN 2 R$ 16,98 R$ 33,96

12.6  97.02.195 CPOS UN 20 R$ 17,35 R$ 347,00

12.7  97.02.195 CPOS UN 2 R$ 17,35 R$ 34,70
12.8  97.02.198 CPOS PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN 10 R$ 16,31 R$ 163,10

12.9  97.02.196 CPOS PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS UN 2 R$ 13,84 R$ 27,68
12.10  08.02.001 FDE AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1 5.868,62 R$ 5.868,62

R$ 9.000,00
13 LIMPEZA FINAL

13.1 05.07.050 CPOS M³ 12 R$ 88,92 R$ 1.067,04
13.2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 830 R$ 2,78 R$ 2.307,40

R$ 3.374,44

PARAGUAÇU PAULISTA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020.
_____________________________  VALOR TOTAL S/ BDI R$ 119.338,25

ELZA REGINA SALOMÃO  BDI 21,30% R$ 25.419,05
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SP 0601394056  VALOR TOTAL C/ BDI R$ 144.757,30

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E 
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM DESCRIÇÃO
PESO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

VALOR (R$) ÍNDICE NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            2.512,44 1,74% 100,00%  R$    2.512,44 

Documentação de Final de Obra

2 FACHADA  R$          30.685,59 21,20% 80,00%  R$  24.548,47 20,00%  R$      6.137,12 
3 FECHAMENTO EM DIVISÓRIAS  R$            2.073,09 1,43% 100,00%  R$    2.073,09 
4 REVISÃO DA COBERTURA E CALHAS/RUFOS/CONDUTORES  R$            9.648,76 6,67% 20,00%  R$      1.929,75 80,00%  R$    7.719,01 
5 PAVIMENTO PARA ACESSO DE VEÍCULOS  R$          16.295,50 11,26% 50,00%  R$    8.147,75 50,00%  R$      8.147,75 
6 REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            9.671,21 6,68% 80,00%  R$      7.736,97 20,00%  R$    1.934,24 
7 REPAROS EM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CALÇADAS  R$          11.261,37 7,78% 10,00%  R$    1.126,14 30,00%  R$      3.378,41 60,00%  R$    6.756,82 
8 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$               428,58 0,30% 100,00%  R$        428,58 
9 ESTACIONAMENTO  R$            3.377,80 2,33% 10,00%  R$        337,78 80,00%  R$      2.702,24 10,00%  R$        337,78 

10 ACESSIBILIDADE  R$            6.321,55 4,37% 80,00%  R$      5.057,24 20,00%  R$    1.264,31 
11 PINTURA  R$          37.471,21 25,89% 20,00%  R$    7.494,24 30,00%  R$    11.241,36 50,00%  R$  18.735,60 
12 COMBATE A INCÊNDIO  R$          10.917,00 7,54% 10,00%  R$    1.091,70 30,00%  R$      3.275,10 60,00%  R$    6.550,20 
13 LIMPEZA FINAL  R$            4.093,20 2,83% 100,00%  R$    4.093,20 

TOTAL COM BDI  R$       144.757,30 100,00% 32,99%  R$  47.760,19 34,27%  R$    49.605,95 32,74%  R$  47.391,16 

FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS R$ 47.760,19 R$ 49.605,95 R$ 47.391,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 47.760,19 R$ 49.605,95 R$ 47.391,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 144.757,30

Paraguaçu Paulista, 10 de Fevereiro  de 2020.

ENG.ª ELZA REGINA SALOMÃO
CREA/SP: 0601394056

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA UBS VILA GAMMON – POPULAR
LOCAL:  RUA PIAUÍ, N° 191 – VILA GAMMON – PARAGUAÇU PAULISTA - SP
DATA: 10/02/2020
FONTES: SINAPI - 09/2019 - SÃO PAULO   ORSE - 09/2019 – SERGIPE   SIURB - 01/2019 - SÃO PAULO   SIURB INFRA - 01/2019 - SÃO PAULO   CPOS - 07/2019 - SÃO PAULO   FDE - 04/2019 - SÃO PAULO
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