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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B.D.I. 21,63%

LOCAL:  AV. SIQUEIRA CAMPOS, S/N – PARAGUAÇU PAULISTA – SP

DATA: 05/04/2021

FONTES : CPOS -182 – 03/2021,  SETOP - 01/2021 - MINAS GERAIS, EMBASA - 06/2017 – BAHIA

Orçamento Sintética
ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT VALOR UNIT Total Peso (%)

 1 Serviços Preliminares R$ 12.978,54 6,52 %

 1.1  02.02.160 CPOS Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² UNMES 12 392,66 477,59 4.711,92 2,37 %

 1.2  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 447,72 10,53 12,80 4.714,49 2,37 %

 1.3  98524 SINAPI m² 447,72 2,85 3,46 1.276,00 0,64%

 1.4  96995 SINAPI m³ 51 44,63 54,28 2.276,13 1,14 %

2 R$ 53.063,98 13,39 %

2.10  87505 SINAPI m² 280 65,46 79,61 18.328,80 9,21 %

2.2  17.02.020 CPOS Chapisco m² 560 5,03 6,11 2.816,80 1,42 %

2.3  17.02.220 CPOS Reboco m² 560 9,08 11,04 5.084,80 2,56 %

2.4  93205 SINAPI M 232 30,47 37,06 7.069,04 3,55 %

2.5  030088 SBC ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO KG 10 23,67 28,78 236,70 0,12 %

2.6  12.01.021 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa (fundação do muro) M 199,5 47,46 57,72 9.468,27 4,76 %

2.7 11.16.040 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 4,23 370,94 451,17 1.569,07 0,79 %

2.8 CAEMA TABUA 2,5 X 30,0 CM (1"X 12") M 102 20,13 24,48 2.053,26 1,03 %

2.9  97627 SINAPI m³ 2,28 245,18 298,21 559,01 0,28 %

2.10  96526 SINAPI m³ 4,23 259,63 315,78 1.098,23 0,55 %

2.11 CPOS Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 7 12,92 15,71 90,44 0,05 %

2.12  11.16.040 CPOS m³ 4,23 117,72 143,18 497,95 0,25 %

2.13  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 180,6 11,10 13,50 2.004,66 1,01 %

2.14  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 70,44 11,97 14,55 843,16 0,42 %

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA :AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONSTROÇÃO MUROS E 123 JAZIGOS

VALOR UNT 
COM BDI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (REATERRO 
TERRENO AV BANDEIRANTES)
MURO DE BLOCO CERÂMICA( Rua Bandeirantes) 73 COMP X 7LARGURA 7 
LARGURA POR 2,5 METROS DE ALTURA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (NO MEIO DA 
ALVENARIA)

 
D050000091 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
(fundação asfalto rua)ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

 
E.02.000.02

6760 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (73+14+18+8 
=113METROS  viga de 0.15x0.25centimetros)
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
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2.15  98561 SINAPI m² 39,5 34,02 41,37 1.343,79 0,68 %

3.   DEMOLIÇÕES AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS E AVENIDA BANDEIRANTES R$ 1.959,79 1,51 %

3.1  022147 SBC m³ 16,6 32,19 39,15 534,35 0,27 %

3.2  05.07.040 CPOS m³ 16,6 85,87 104,44 1.425,44 0,72 %

4 CONSTRUÇÃO DOS JAZIGOS R$ 89.402,26 44,93 %

4.1  11.03.090 CPOS m³ 35,71 370,94 451,17 13.246,26 6,66 %

1.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada (0.02cent jazigos) m³ 89,28 117,66 143,10 10.504,68 5,28 %

4.3  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (radier jazigos) m³ 35,71 117,72 143,18 4.203,78 2,11 %

4.4  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 118,95 11,10 13,50 1.320,34 0,66 %

4.5  040122 SBC m² 447,72 16,36 19,89 7.324,69 3,68 %

4.6  96527 SINAPI m³ 33,57 108,96 132,52 3.657,78 1,84 %

4.7  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (123 jazigos) m² 494,46 59,94 72,90 29.637,93 14,90 %

4.8  17.02.020 CPOS Chapisco interno jazigos m² 450,18 5,03 6,11 2.264,40 1,14 %

4.9  17.02.120 CPOS Emboço comum interno Jazigos m² 450,18 15,62 18,99 7.031,81 3,53 %

4.10  17.02.020 CPOS Chapisco externo jazigos m² 494,46 5,03 6,11 2.487,13 1,25 %

4.11  17.02.120 CPOS Emboço comum externo jazigos m² 494,46 15,62 18,99 7.723,46 3,88 %

5 Laje de Cobertura R$ 12.715,61 6,39 %

5.1  09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura m² 29,14 156,12 189,88 4.549,33 2,29 %

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (0.25 
CENTIMETROS CADA LADO

DEMOLICAO ALVENARIA TIJOLOS FURADOS 10x20x20cm ESP.0,10m(MURO 
DA SIQUEIRA CAMPOS)
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal( MURO DA SIQUEIRA 
CAMPOS

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (0,08centimetros para radier 123 
jazigos)

TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) PARA 
JAZIGOS)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017 (COMPX LARGX0.075 CADA)
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5.2  11.16.020 CPOS m³ 17,23 58,85 71,57 1.013,98 0,51 %

5.3  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 68,56 11,10 13,50 761,01 0,38 %

5.4  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 17,23 370,94 451,17 6.391,29 3,21 %

6 CALÇAMENTO DAS RUAS E GUIAS INTERNAS R$ 8.631,94 4,34 %

6.1  03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples (ESTACIONAMENTO) m³ 9,67 153,54 186,75 1.484,73 0,75 %

6.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada (0,02 centímetros) m³ 3,86 117,66 143,10 454,16 0,23 %

6.3  11.16.020 CPOS m³ 14,5 58,85 71,57 853,32 0,43 %

6.4  11.03.090 CPOS m³ 14,5 370,94 451,17 5.378,63 2,70 %

6.5  11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 30 15,37 18,69 461,10 0,23 %

7 CALÇADA E GUIAS DAS DAS RUAS R$ 7.617,73 3,83 %

7.1  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (calçada) 73X2,0M m³ 10,95 370,94 451,17 4.061,79 2,04 %

7.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada (calçada) 0,02 CENTIMETROS m³ 2,92 117,66 143,10 343,56 0,17 %

7.3  11.16.020 CPOS m³ 10,95 58,85 71,57 644,40 0,32 %

7.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 10,9 44,63 54,28 486,46 0,24 %

7.5  04.40.030 CPOS Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 73 5,58 6,78 407,34 0,20 %

7.6  54.20.100 CPOS Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva M 73 15,75 19,15 1.149,75 0,58 %

7.7  03.07.030 CPOS m² 29,2 17,96 21,84 524,43 0,26 %

8 PINTURA DOS MUROS/ POSTE DE ENERGIA R$ 11.262,39 5,66 %

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento (2,65X73M)

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (0,075centimetros ) calçamento 
2,65x73m

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material        (0.40 CENTIMETROS PARA 
RECOLOCAÇAO DE GUIA)
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OBRA :AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONSTROÇÃO MUROS E 123 JAZIGOS
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8.1  88489 SINAPI m² 435 13,51 16,43 5.876,85 2,95 %

8.2  88485 SINAPI m² 435 2,50 3,04 1.087,50 0,55 %

8.3  88485 SINAPI m² 160 2,50 3,04 400,00 0,20 %

8.4  88489 SINAPI m² 160 13,51 16,43 2.161,60 1,09 %

8.5 9163 ORCE und 2 763,28 928,37 1.526,56 0,77 %

8.6 91993 SINAPI unid 6 34,98 42,54 209,88 0,11 %

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 1.339,30 0,67 %

9.1  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 6,32 93,61 113,85 591,61 0,30 %

9.2  150917 EMBASA LIMPEZA DA OBRA  m2 447,72 1,67 2,03 747,69 0,38 %

87,25 %

Total sem BDI R$ 198.971,54

Total do BDI R$ 43.037,54

Total Geral R$ 242.009,08

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014( ESTACIONAENTO)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/20149(PAREDE DO ESTACIONAMENTO)
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 9 (RUA SIQUEIRA CAMPOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 ( RUA SIQUEIRA CAMPOS )

Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, 
completo
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

_______________________________________________________________
Edi José da Silva Arquiteto CAU:A189488-9

Divisão de engenharia
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OBRA:AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO CONSTRUÇÃO MUROS E 123 JAZIGOS  ENCARGOS SOCIAIS
LOCAL: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS S/N
BAIRRO JARDIM PAULISTA 
REGIME: EMPREITADA GLOBAL
BANCOS: SINAP 02/2021 SÃO PAULO - CPOS 03/2021 SÃO PAULO – SEDOP 01/2021 MINAS – EMPASA 06/2017 BAHIA-SBC MARÇO2021 SPO SÃO PAULO SP- CAEMA12/2019 MARANHÃO
PRAZO:12 MESES 
 DATA 30/04/2021                                

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

SERV.  PREL. CONST. MURO DEMOL. MURO CONST JAZIGOS LAJES COB. GUIAS E PISOS CALÇADAS EXT  PINT / POSTE LIMPEZA FINAL VALOR TOTAL

VALOR SEM BDI R$ 12.978,54 R$ 53.063,98 R$ 1.959,79 R$ 89.402,26 R$ 12.715,61 R$ 8.631,94 R$ 7.617,73 R$ 11.262,39 R$ 1.339,30 R$ 198.971,54

1ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 13.266,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.543,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.847,40

% 8,00% 25,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

2ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 13.266,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.543,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.847,40

% 8,00% 25,00% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

3ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 26.531,99 R$ 979,90 R$ 0,00 R$ 2.543,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.093,29

% 8,00% 50,00% 50,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

4ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.543,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.581,41

% 8,00% 0,00% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

5ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 979,90 R$ 0,00 R$ 2.543,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.561,30

% 8,00% 0,00% 50,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

6ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.038,28

% 8,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

7ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.880,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.918,74

% 8,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

8ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.880,45 R$ 0,00 R$ 1.726,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.645,12

% 8,00% 0,00% 0 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0

9ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.880,45 R$ 0,00 R$ 1.726,39 R$ 1.904,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.549,56

% 8,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0

10ºMÊS
VALOR R$ 1.038,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.880,45 R$ 0,00 R$ 1.726,39 R$ 1.904,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.549,56

% 8,00% 0,00% 0 20,00% 0,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0

11ºMÊS
VALOR R$ 1.297,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.880,45 R$ 0,00 R$ 1.726,39 R$ 1.904,43 R$ 5.631,20 R$ 669,65 R$ 29.109,97

% 10,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 25,00% 50,00% 50,00%

12ºMES
VALOR R$ 1.297,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.726,39 R$ 1.904,43 R$ 5.631,20 R$ 669,65 R$ 11.229,52

% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 50,00% 50,00% 0

RECURSOS PROPRIOS

VALOR TOTAL DO INVES R$ 198.971,54
VALOR DO BDI R$ 43.037,54
VALOR TOTAL DO INVES R$ 242.009,08

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 DE ABRIL DE 2021
_________________________________

Edi José da Silva

               Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista 

 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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