
MEMORIAL DESCRITIVO

E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Objeto: MELHORIAS E ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIA AO GRANDE LAGO.

Local: ROD. KIUJIRO MARUBAYASHI - ACESSO AO GRANDE LAGO – PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Maio/2021
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0.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

00.01. Informações Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atende ao regulamento da Lei Federal

8.666/93 de forma a permitir a licitação da obra em Regime de Execução Indireta – Empreitada

Global.  Sendo,  nesse  caso,  de  uso  exclusivo  da  Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de

Paraguaçu Paulista, para contratação e fiscalização da referida obra, destinada a  MELHORIAS E

ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIA AO GRANDE LAGO, deste  Município,  ficando

proibida a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a referida obra será composto de: ,

 Projeto Básico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;

 Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

 Planilha Orçamentária Detalhada e;

 Cronograma Físico-Financeiro Proposto.

0.2. Dados do Projeto:

PISTA DE CAMINHADA EXS TENTE À SER  RECUPERADA.............................. 4.309,95 m²

ILUMINAÇÃO DA PISTA À EXECUTAR ....………………………………..............…….…1.436,65 m

0.3. Prazo da Obra e Vigência do Contrato
            ▪ Execução da obra – 03 meses.
            ▪ Vigência do Contrato – 06 meses.

0.4. Serviços Iniciais
As empresas participantes do processo licitatório deverão visitar o local onde será feito a reforma
a fim de eliminar qualquer dúvida.

0.5. Competirá a Prefeitura Municipal:
    • Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e sobre
quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;

    • Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os projetos,
especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de
pleitear qualquer indenização e.
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    •  Analisar  o  uso  da  similaridade  dos  produtos  especificados  em  memorial  descritivo,  no
momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do
mesmo.

    • Segurança do Trabalho
É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus a Contratante), fornecer os equipamentos
de proteção individual a seus funcionários, conforme os critérios das normas em vigor, treinar e
mantê-los com os referidos equipamentos durante a execução e a permanência na obra.
A  Contratada  deverá  obedecer  às  normas  de  segurança  em  vigor  NR  10,  NR  18  e  demais
pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

0.6. Fiscalização e Administração Local da Obra
A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da Obra. Os custos da
administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos indiretos da obra.
Correrá  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA  a  responsabilidade  por  quaisquer  acidentes  no
trabalho  de  execução  das  obras,  bem  como  as  indenizações  que  possam  vir  a  ser  devidas  a
terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

A Contratada deverá manter para execução da obra uma equipe mínima: 

1 ª ETAPA - DEMOLIÇÃO
    • 01 (um) Encarregado de Obras
    • 02 (dois) Pedreiro
   • 02 (dois) Ajudantes

2ª ETAPA – CONSTRUÇÃO
    • 01 (um) Encarregado de Obras
    • 02 (dois) Pedreiro
    • 03 (três) Ajudantes
    • 01 (um) Eletricista

  • 01 (um) Pintor

Desta forma visando garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica,
qualidade e segurança, sob a Coordenação do Engenheiro/Arquiteto responsável pela obra, com
presença de no mínimo duas vezes por semana.

Informações Complementares

A  contratada  deverá  manter  um  engenheiro  e  um  mestre  de  obras, com  o  cargo
comprovado na carteira profissional ou contrato de prestação de serviços, durante todo o período
da obra.
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Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função da equipe de trabalho, deverá ser
entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue
necessário.

Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada
deverá providenciar substituto.

O Arquiteto ou engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização
solicitar.

Caberá  ao  engenheiro  auxiliar  da  obra  a  compatibilização  dos  projetos  e  obra,
esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos
mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes.  

Todas  as  soluções  necessárias  deverão  ser  comunicadas  à  fiscalização  da  Contratante,
sempre mediante aprovação.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das
equipes e suas atividades. 

MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se de execução de MELHORIAS E ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIA
AO GRANDE LAGO, deste Município. Os serviços propostos neste Projeto têm por objetivo fazer a
Manutenção Geral da Pista de Caminhada/Ciclovia ao Grande Lago e Implantação de Iluminação,
para melhor funcionalidade, conforto, segurança e acessibilidade aos usuários, além de garantir a
melhoria na circulação de munícipes que utilizam esta via, também como percurso e acesso ao
Grande Lago. O presente projeto pretende qualificar a  infraestrutura de mobilidade urbana e
recepção  aos  turistas  e  moradores  de  nossa  cidade,  tanto  na  melhoria  dos  acessos  como
melhorias e iluminação da pista de caminhada / ciclovia ao Grande Lago principalmente com a
implantação do Parque Balneário que se encontra em fase de execução. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Consiste  na  disposição  de  contêiner  para  guarda  de  materiais,  ferramentas  e  equipamentos

relacionados à obra.

02. PISTA DE CAMINHADA/CICLOVIA.

02.01 Demolições e Limpeza.

- Recuperação da pista com limpeza e demolição de áreas danificadas.
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- Retirada de entulhos em Caminhão basculante – 6 m³.

02.02. Recuperação da pista de caminhada.

- Execução de guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

- Execução de passeio com concreto moldado in loco usinado convencional não armado.

02.03. Drenagem

-  Execução de sarjetão moldado no local,  tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa na

espessura de 7cm.

02.04. Pintura

- Pintura Acrílica em pisos cimentados.

02.05. Projeto Executivo de Instalações  Elétricas.

-  Antes  do início  das  Instalações  da  Iluminação  da  Ciclovia,  a  Contratada  deverá  elaborar  o
Projeto Executivo das Instalações Elétricas e Interligação à Rede de Energia, de acordo com as
Norma  Técnicas  ABNT  e  da  Concessionária  ENERGISA.  O  item  remunera  o  fornecimento  de
projeto executivo de elétrica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a
execução  completa  da  obra  de  acordo  com  o  padrão  da  Contratante  e/ou Gerenciadora.  O
projeto  deverá  ser  constituído  por:  peças  gráficas  no  formato  A1;  especificações  técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Será medido por
unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e ou Concessionária.

02.06. Iluminação da Pista de Caminhada (Estimada pelo Projeto Básico).

- Fiação – Instalação de Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm,
com acessórios em vala de 0,30mx0,40m reaterrada manualmente e apiloado.
- Execução em cada poste uma caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno de brita.
- Instalação de cabo flexível isolado 25mm2 e 4mm2, antichama 450/750 V para distribuição.
-  Execução  de  Base  dos  postes  em  concreto  preparado  no  local,  fck  =  20  MPa  armado
50x50x40cm fixado com brocas de concreto D = 25cm com profundidade de 1,00m.
- Instalação de poste de aço cônico contínuo curvo duplo, engastado, H=9m, inclusive luminária,
com lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W.
- Instalação de relê fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W.

3. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Executar a limpeza final da obra antes da entrega ao contratante,  removendo os materiais exce-
dentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 
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4. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
Cada serviço corresponde a um critério de medição e remuneração, acessado por meio da codifi-
cação atribuída ao serviço. Os critérios de Medição e Remuneração são expressos por intermédio
de dois itens básicos e um complementar:
1) No primeiro item são especificadas a unidade e as formas de medição do serviço;

2) No segundo item são abordados todos os elementos remunerados como: equipamentos, mão-
de-obra, materiais principais e acessórios, bem como se o serviço refere-se a fornecimento, e/ou
instalação, e/ou execução;

Os participantes da licitação deverão estar cientes dos critérios de medição estabelecidos
pelas fontes indicadas na planilha orçamentária. Em caso de fonte desconhecida os itens deverão
estar inclusos no memorial descritivo da obra.

5.BASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base de medição e pagamento será mensal devendo a contratada apresentar caderneta diária
da obra  assinada pelo  Engenheiro ou Arquiteto  da  empresa,  apresentar  boletim de  medição,
memorial de cálculo do boletim de medição, laudo de conformidade do cronograma de medição
com o cronograma licitado e relatório de fotográfico semanal até a data da medição. A fiscalização
terá ate cinco dias úteis a partir da data de recebimento do protocolo pela divisão de engenharia
para  análise  e  conferência  da  documentação  podendo  o  prazo  ser  prorrogado  caso  aja
necessidade.
Constatada irregularidade na documentação a divisão de engenharia ira se manifestar através de
comunicado.  Após  o  recebimento  do  comunicado  a  contratada  deverá  providenciar  a
regularização da documentação.

OBS.: E SOMENTE APÓS A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OS RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO
SERÃO EMITIDOS E APROVADOS E ENCAMINHADOS PARA O SETOR COMPETENTE.

Paraguaçu Paulista, 24 de Maio de 2021.

Eng.ª Elza Regina Salomão
CREA/SP: 060.139.4056
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