Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Estado de Sdo Paulo

ORGAMENTO

OBRA: REFORMA FRIGORIFICO MUNICIPAL DE PARAGUAGU PAULISTA

‘ B.D.l. 21,63%

Encargos

QaAarciaie

Desonerado:
0.00%

LOCAL: RUA RUI FERREIRA DA ROCHA, N 550 BARRA FUNDA

BANCOS: SINAPI - 02/2021 - Sado Paulo / SBC - 08/2021 - Sdo Paulo/ SIURB - 07/2020 - CPOS - 07/2021 - Sdo Paulo/ FDE - 01/2021 - Sao Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 — Goias/
* CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

DATA: 09/08/2021

ITEM | CODIGO BANCO DESCRICAO UNID QUANT | VALORUND | TOTAL SEM Peso (%)
SEM BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 813,98
1.1 02.02.160 |ICPOS Locacao de container tipo guarita - area minima de 4,60 m? UNMES 2,00 R$ 406,99 R$ 813,98 1,76%
2 Quadra poliesportiva R$ 8.623,51
2.1 37505/SIURB LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO m2 610,00 R$ 7,30 R$ 4.453,00 9,61%
(20,3X30)
24 EQP-ESP-|SETOP TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE U 2,00 R$ 611,25 R$ 1.222,50 2,64%
005 E PINTURA
25 15.80.040 FDE PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 1,00 R$ 612,82 R$ 612,82 1,32%
26 178070 |SIURB TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 2,00 R$ 522,09 R$ 1.044,18 2,25%
27 35.01.170 |CPOS Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00 R$ 1.291,01 R$ 1.291,01 2,79%
ARQUIBANCADA 2.459,25
3.1 74245/001 |SINAPI PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS m? 150,00 R$ 13,35 R$ 2.002,50 R$ 0,08
m? 45,00 R$ 10,15 R$ 456,75 R$ 0,01
PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS
4 PORTOE_S, MOUROES E TELA PARA FECHAMENTO, PINTURA ALVENARIA R$ 8.436,43
E MOUROES)
4.1 14.20.020/CPOS Recolocagéo de esquadrias metalicas m? 5,40 R$ 37,06 R$ 200,12 0,43%
4.2 004.09.020/CPOS Retirada de esquadria metalica em geral m? 5,40 R$ 22,20 R$ 119,88 0,26%
4.3 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA AQRiLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m? 5,40 R$ 28,05 R$ 151,47 0,33%
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Estado de Sdo Paulo

ORGAMENTO

OBRA: REFORMA FRIGORIFICO MUNICIPAL DE PARAGUAGU PAULISTA

‘ B.D.l. 21,63%

Encargos

QaAarciaie

Desonerado:
0.00%

LOCAL: RUA RUI FERREIRA DA ROCHA, N 550 BARRA FUNDA

BANCOS: SINAPI - 02/2021 - Sado Paulo / SBC - 08/2021 - Sdo Paulo/ SIURB - 07/2020 - CPOS - 07/2021 - Sdo Paulo/ FDE - 01/2021 - Sao Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 — Goias/
* CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

DATA: 09/08/2021

ITEM CODIGO BANCO DESCR|GAO UNID QUANT VALOR UND | TOTAL SEM Peso (%)
SEM BDI BDI

4.4 40313|SBC SOLDA TOPO VERTICAL VERGALHAO ACO 3/8"'+PERFIL ACO | 10™ UN 20,00 R$ 24,28 R$ 485,60 1,05%

4.5 85172|SINAPI ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, M 39,00 R$ 140,48 R$ 5.478,72 11,82%
ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

4.6 PIN-CAI-SETOP PINTURA EM CAIACAO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRES (3) DEMAOS, m? 120,00 R$ 10,68 R$ 1.281,60 2,77%

010 INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL (PINTURA MURETAS)

4.7 14.04.200/CPOS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 2,00 R$ 82,10 R$ 164,20 0,35%
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

4.8 17.02.220/CPOS REBOCO ( NAS PAREDES DOS MURETAS ONDE ESTAO DANIFICADOS) m? 52,00 R$ 10,67 R$ 554,84 1,20%

5 RAMPAS PARA ACESSO DA RUA R$ 1.797,90

5.1 11.03.090 |ICPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (ACESSO PARA A QUADRA m?3 1,01 R$ 397,02 R$ 400,99 0,87%
POLIESPORTICA E ARQUIBANCADA)

5.3 11.03.090 |CPOS Langamento Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (ACESSO A m? 1,01 R$ 397,02 R$ 400,99 0,87%
ARQUIBANCADA 1.5X3.0

5.5 87474 |SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 5,60 R$ 74,76 R$ 418,65 0,90%
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

5.6 14.20.010/CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado ( PARA PILAR m?3 0,36 R$ 1.603,54 R$ 577,27 1,25%
PORTAO= BROCA)

6 QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA R$ 24.206,64
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Estado de Sdo Paulo

ORGAMENTO

OBRA: REFORMA FRIGORIFICO MUNICIPAL DE PARAGUAGU PAULISTA

‘ B.D.l.

21,63%

Encargos

QaAarciaie

Desonerado:
0.00%

LOCAL: RUA RUI FERREIRA DA ROCHA, N 550 BARRA FUNDA

BANCOS: SINAPI - 02/2021 - Sado Paulo / SBC - 08/2021 - Sdo Paulo/ SIURB - 07/2020 - CPOS - 07/2021 - Sdo Paulo/ FDE - 01/2021 - Sao Paulo/ AGETOP CIVIL - 11/2020 — Goias/
* CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

DATA: 09/08/2021

ITEM | CODIGO BANCO DESCRIGAO UNID | QUANT | VALORUND | TOTAL SEM Peso (%)
SEM BDI BDI
6.1 10503 SIURB AREIA FINA m3 70,00 R$ 97,10 R$ 6.797,00 14,67%
6.2 87505 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 15,00 R$ 74,76 R$ 1.121,40 2,42%
HQRlZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 1J ,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
6.3 35.01.170 CPOS Poste oficial Comp|eto com rede para voleibol CJ 1,00 R$ 1.291,01 R$ 1.291,01 2,79%
6.4 68.01.600 CPOS Poste de concreto circularn ou quadrado, 200 kg, H = 7,00 m UN 6,00 R$ 1.550,19 R$ 9.301,14 20,07%
6.5 PESQUISA LOCAL Luminaria solar 100w luminosidade 9.000 lumens UN 12,00 R$ 465,00 R$ 5.580,00 12,04%
6.6 17.02.220 CPOS REBOCO ( na caixa de areia) M2 10,88 R$ 10,67 R$ 116,09 0,25%
TOTAL SEM BDI R$ 46.337,71
TOTAL DO BDI R$ 10.022,85
TOTAL GERAL R$ 56.360,56

Paraguacu Pta 09 de Agosto de 2021

Edi Jose da silva Arquiteto e Urbanista
CAU: A189488-9
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Estado de Séo Paulo

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA QUADRAPOIESPORTIVA PLIMEC

LOCAL: RUI FERREIRA DA ROCHA N°550 - BAIRRO: BARRA FUNDA

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

BANCOS: SINAP 02/2021 SAO PAULO - CPOS 03/2021 SAO PAULO - SINAP 06/2021 SAO PAULO- SIURB 07/2020 SAO PAULO

PRAZO: 02MESES

DATA: 09/08/2021

FISICO FINANCEIRO (EM% RS$)

PORTOES/
SERVICOS TELAS/ RAMPAS/ | QUADRA DE
PREL. QUADRA ARQUIB FECHAM | ACESSOS AREIA VALOR TOTAL
VALOR UND SEM 813,98 8.623,51 2.459,25 8.436,43 1.797,90 24.206,64 RS 46.337,71
. VALOR R$ 406,99 R$4.311,76] R$1.229,63 R$4.21822] R$898,95 R$12.103,32
o
1°MES (%) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% RO 2B
. VALOR R$ 406,99 R$4.311,76) R$1.229,63 R$4.21822] R$89895 R$12.103,32
(]
2" MES (%) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% R$ 23.168,85
R$ 813,98 R$8.623,51 R$2.459,25 R$8.436,43 R$1.797,90 R$ 24.206,64
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI 46.337,71
VALOR DO BDI 10.022,85
EMENDA IMPOSITIVA
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI 56.360,56

PARAGUACU PAULISTA, 09 DE AGOSTO DE 2021

Edi José da Silva

Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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