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OBRA: RAMPAS E CANALETA CHORUME B.D.I. 26,00%
LOCAL: RODOVIA JOSÉ GAGLIARDE 

BANCOS:

DATA: 19/07/2022
ORÇAMENTO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
 1 DEMOLIÇÃO 24.480,31

1.14  03.01.040 CPOS Demolição manual de concreto armado (15x4.3) m³ 12,9 334,80 4.318,92

1.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada DE 0,05 CENTIMETROS m³ 3,22 139,25 448,39

1.3  03.03.020 FDE m³ 14,4 473,00 6.811,20

1.4  10012 ORSE m2 144 31,78 4.576,32

1.5  12.01.021 CPOS M 30 54,92 1.647,60

1.6  97083 SINAPI m² 72 3,49 251,28

1.7  96545 SINAPI KG 55,29 16,18 894,59

1.8  00006212 SINAPI M 20 12,42 248,40

1.9  00004512 SINAPI M 20 1,81 36,20

1.10 CPOS Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 3 16,65 49,95
1.11 CPOS Arame galvanizado nº 14 BWG KG 3 17,77 53,31
1.12 88262 SINAPI H 8 26,62 212,96

1.13 88239 SINAPI H 8 23,10 184,80

1.14 11.03.140 CPOS CONCRETO 30MPA ( 0,7X0,7X0,2X 20BROCAS E SAPATAS ) M3 0,98 473,00 463,54

1.15 11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 18,16 97,47 1.770,06

SINAPI - 02/2022 - São Paulo / SBC – 03/2022 - São Paulo/  SIURB - 07/2021 - CPOS – 07/2021 - São 
Paulo/ FDE - 01/2022 - São Paulo/ AGETOP CIVIL – 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande 
do Norte

CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA (4,30X15,00,0.20 + 0,50 
CENTIMETROS FRENTE)
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 
15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau 
ou similar (2 MALHAS )

Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa (brocas para auxilio na 
distribuição do peso)
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (12 BARRAS DE FERRO 0,70X0,70)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

 
E.02.000.02

6760 
 

E.02.000.09
0264 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
( CAIXARIAS PARA CANALETA MOLDADO EM CONCRETO ARMADO)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
( CAIXARIAS PARA CANALETA MOLDADO EM CONCRETO ARMADO)
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OBRA: RAMPAS E CANALETA CHORUME B.D.I. 26,00%
LOCAL: RODOVIA JOSÉ GAGLIARDE 

BANCOS:

DATA: 19/07/2022
ORÇAMENTO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SINAPI - 02/2022 - São Paulo / SBC – 03/2022 - São Paulo/  SIURB - 07/2021 - CPOS – 07/2021 - São 
Paulo/ FDE - 01/2022 - São Paulo/ AGETOP CIVIL – 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande 
do Norte

1.16 SBC PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM CONCRETO APARENTE SEM MASSA M3 72 34,90 2.512,80

2 RAMPA 17.966,44

2.1  040049 SBC M 35 154,92 5.422,20

2.2  00003992 SINAPI M 216 33,94 7.331,04

2.3 CPOS Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 6 16,65 99,90
2.4  14.04.02U COMPESA m² 90 16,65 1.498,50

2.5  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 26,62 1.277,76

2.6  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 23,10 1.108,80

2.7  11.03.140 CPOS Concreto preparado no local, fck = 30 MPa m³ 2 473,00 946,00

2.8  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2 141,12 282,24

Total sem BDI 42.446,75
Total do BDI R$ 11.036,16
Total Geral R$ 53.482,91

PILAR TRONCO MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADO 23 A 25cm 6,5m 7A 
PONTOS PARA ESCORA

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

 
E.02.000.02

6760 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM  APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA PARA 
CONCRETO, ALVENARIA, METAIS E MADEIRAS ( IGOL A, NEUTROL, OU 
SIMILAR ) EM DUAS DEMÃOS.

______________________________________
                                                                                                        Edi José da Silva CAU A1894889                                                                                                  

Divisão de engenharia



CRONOGRAMA

Página 3

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

PRAZO: 02MESES 

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

DEMOLIÇÃO RAMPA VALOR TOTAL

24.480,31 17.966,44 R$ 42.446,75

 1º MÊS
VALOR R$ 12.240,16 R$ 8.983,22

R$ 21.223,38
(%) 50,00% 50,00%

 2º MÊS
VALOR R$ 12.240,16 R$ 8.983,22

R$ 21.223,38
(%) 50,00% 50,00%

RECURSO PRÓPRIO / DESTINAÇÃO FEDERAL
VALOR TOTAL DO INVESTIME 42.446,75

VALOR  DO  BDI 11.036,16

VALOR TOTAL DO INVESTIME 53.482,91

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 DE AGOSTO DE 2021

OBRA: RAMPAS E CANALETA CHORUME
LOCAL:RODOVIA JOSÉ GAGLIARDE 

BANCOS:SINAPI - 02/2022 - São Paulo / SBC – 03/2022 - São Paulo/  SIURB - 07/2021 - CPOS – 07/2021 - São Paulo/ FDE - 
01/2022 - São Paulo/ AGETOP CIVIL – 11/2020 – Goiás/ CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

 DATA:19/07/2022

Edi José da Silva
 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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