Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA

01/01/2022 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI = 23,00%

Prédio: Escola Municipal de Educacéo Infantil — Arco-lIris

Municipio: Paraguacgu Paulista — SP

Endereco: Rua Fernando Costa, 744 — Barra Funda )

Area Construida: 139,50 Area Projegédo: 139,50 Area Terreno: 18.706,00 m?

Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra: Ampliagéo

Percentagem
A(t:i?/?dlg:e Descricdo da Atividade UN g:g:é Ul:l?tag:i)o Valor Orgado i‘:;\:’ é:ﬁi
02.00.000 INFRA ESTRUTURA R$ 94.646,06 19,20%
02.01.000 ESCAVACAO R$ 7.911,20/100,00% | 8,36%
02.01.001 [ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 | 52,00 R$ 82,47 R$4.288,44| 54,21%
02.01.010 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 | 25,50 R$ 8,24 R$ 210,12| 2,66%
02.01.012 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 | 25,50 R$ 9,59 R$ 244,54| 3,09%
02.01.015 |[LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 | 25,50 R$ 40,56/ R$ 1.034,28| 13,07%
02.01.025 |REATERRO INTERNO APILOADO M3 | 34,50 R$ 61,85 R$2.133,82| 26,97%
02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA R$ 38.792,47/100,00% | 40,99%
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDACAO- 3,44%

02.02.085 ESTACA-TUBULAO ¢ M3 | 17,50 R$ 76,29 R$ 1.335,07
02.02.097 |TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN| 1,00 |R$7.011,000 R$7.011,000 18,07%
02.02.107 |[ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO ATE 289 CM2 CRAVADA M | 240,00 | R$ 126,86 R$ 30.446,40| 78,49%
02.03.000 FORMA R$ 11.252,58/100,00% | 11,89%
02.03.001 [FORMA DE MADEIRA MACICA M2 | 111,50 | R$ 100,92 R$ 11.252,58/100,00%
02.04.000 ARMADURA R$ 22.612,21/100,00% | 23,89%
02.04.002 |ACO CA50 (AOU B) FYK=500 M PA KG |1399,00 R$ 16,11 R$ 22.537,89| 99,67%
02.04.003 |ACO CA 60 (AOU B) FYK=600 M PA KG| 4,00 R$ 18,58 R$ 74,32 0,33%
02.05.000 CONCRETO R$ 7.041,64/100,00% | 7,44%
02.05.018 |[CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 | 13,10 R$ 537,53] R$ 7.041,64/100,00%
02.06.000 EMBASAMENTO R$ 3.739,36/100,00% | 3,95%
02.06.003 |ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 TIJOLO M2 | 15,90 R$ 235,18/ R$ 3.739,36| 100,00%
02.07.000 | IMPERMEABILIZACOES R$ 3.296,60100,00% | 3,48%
02.07.001 |IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 53,00 R$ 62,20 R$ 3.296,60|100,00%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
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A(t:i?/iddlg:e Descricdo da Atividade UN g;:‘r:é Ul:lri‘tag:i)o Valor Orgado i‘:;\:’ é:ﬁi
03.00.000 SUPER ESTRUTURA R$ 89.393,96 18,13%
03.01.000 FORMA R$ 32.897,53|100,00% | 36,80%
03.01.002 [FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 | 187,90 | R$ 175,08 R$ 32.897,53|100,00%
03.02.000 ARMADURA R$ 27.757,25/100,00% | 31,05%
03.02.002 |ACO CA50 (AOU B) FYK=500 M PA KG |1347,00 R$ 16,11 R$ 21.700,17| 78,18%
03.02.003 |ACO CA 60 (AOU B) FYK=600 M PA KG | 326,00 R$ 18,58/ R$ 6.057,08| 21,82%
03.03.000 CONCRETO R$ 28.739,18| 100,0 | 32,15%
03.03.018 |LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 M2 | 125,80 | R$ 163,24| R$ 20.535,59| 71,46%
03.03.026 |[CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 | 14,60 R$ 561,89 R$ 8.203,59| 28,54%
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS R$ 18.925,80 3,84%
04.01.000 ALVENARIA R$ 14.449,10/100,00% | 76,35%
04.01.034 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 | 140,72 | R$ 101,32 R$ 14.257,75| 98,68%
04.01.049 ét\AlélgéFgAAUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM M2 | 1,20 RS$ 159 46 R$ 191,35 1,32%
04.03.000 PLACAS DIVISORIAS R$ 4.476,70100,00% | 23,65%
04.03.005 |DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M | 10,00 R$ 447,67 R$4.476,70/100,00%
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 9.841,80 2,00%
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS R$ 5.422,84/100,00% | 55,10%
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM

05.01.096 INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA UN| 4,00 |R$1.355,71] R$5.422,84/100,00%
05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS R$ 4.418,96/100,00% | 44,90%
05.05.067 |PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM 4,00 |R$1.104,74) R$ 4.418,96|100,00%
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 36.122,67 7,33%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista

Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA
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A(t:i?/?dlg:e Descricdo da Atividade UN g:g:é Ul:l?tag:i)o Valor Orgado i‘:;\:’ é:ﬁi
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS R$ 25.993,01/100,00% | 71,96%
06.01.003 |[EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN| 6,00 |R$1.905,76] R$ 11.434,56| 43,99%
06.01.013 |[EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN| 8,00 |R$1.073,51| R$8.588,08| 33,04%
06.01.014 |[EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN| 2,00 |R$2.281,79] R$4.563,58 17,56%
06.01.015 |[EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 | 1,44 R$ 976,94 R$ 1.406,79| 5,41%
06.02.000 PORTAS R$ 10.129,66|100,00% | 28,04%
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 6,00 R$ 204,49] R$ 1.226,94| 12,11%
06.02.095 [ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M | 4,80 R$ 192,65 R$ 924,72/ 9,13%
PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO
06.02.109 PADRAO CRECHE UN| 2,00 |R$3.989,000 R$7.978,00 78,76%
07.00.000 COBERTURA R$ 32.772,28 6,65%
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI R$ 3.723,72/100,00% | 11,36%
07.01.027 [EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 | 130,20 R$ 28,60 R$ 3.723,72/100,00%
07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA R$ 2.242,86/100,00% | 6,84%
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO
07.02.004 PATINAVE (ASTM A36/A570) ¢ KG | 87,00 R$ 25,78 R$2.242,86|100,00%
07.03.000 COBERTURA R$ 26.209,58|100,00% | 79,97%
07.03.134 ?I'EE:Ibﬁé_fAﬁALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM M2 | 158,07 | R$ 165,81 R$ 26.209,58100.00%
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA R$ 596,12/ 100,00% | 1,82%
07.04.042 | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 7,00 R$ 85,16 R$ 596,12/ 100,00%
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 66.621,11 13,51%
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES R$ 7.786,69/100,00% | 11,69%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIACAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA
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Percentagem
Cddigo e . Quant. Preco Servl | AT/IET

Atividade Descricdo da Atividade UN Orcada| Unitario Valor Orgado Ativ. ETITT
08.03.016 [TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M | 27,00 R$ 27,89 R$ 753,03| 9,67%
08.03.019 [TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M | 18,00 R$ 60,53] R$ 1.089,54| 13,99%
08.03.021 [TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M | 46,00 R$ 129,22] R$5.944,12| 76,34%
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS R$ 7.934,08/100,00% | 11,91%
08.04.006 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN| 2,00 R$ 209,61 R$ 419,22| 5,28%
08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN | 2,00 R$ 451,30 R$ 902,60 11,38%
08.04.032 |[REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN | 8,00 R$ 124,42 R$ 995,36| 12,55%
08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO| UN | 10,00 R$ 561,69 R$ 5.616,90| 70,79%
08.05.000 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES R$ 5.190,60100,00% | 7,79%

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL

08.05.010 |cONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POL

M | 24,00 R$ 93,20) R$ 2.236,80 43,09%

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL

08.05.01 |cONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIE

M | 18,00 R$ 108,31 R$ 1.949,58| 37,56%

PROTECAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN

08.05.014 122MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGAO

M | 24,00 R$ 21,99 R$ 527,76| 10,17%

PROTECAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN

0,
08.05.015 28MM AGUA QUENTE INCL AMARRACAO M | 18,00 R$ 26,47 R$ 476,46| 9,18%

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES R$ 2.935,94/100,00% | 4,41%

08.09.015 'TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M | 13,00 R$ 50,97 R$ 662,61| 22,57%
08.09.017 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M | 7,00 R$ 74,59 R$ 522,13| 17,78%
08.09.018 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M | 22,00 R$ 79,600 RS$ 1.751,20| 59,65%
08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS R$ 1.207,75/100,00% | 1,81%
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08.10.011 |CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO UN| 4,00 R$ 114,67 R$ 458,68| 37,98%
08.10.057 [TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN | 21,00 R$ 35,67 R$ 749,07| 62,02%
08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES R$ 1.149,33/100,00% | 1,73%
08.11.052 ' TUBO DE PVC REFORGCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 3,00 R$ 72,83 R$ 218,49 19,01%
08.11.054 -CI-:%?\IOE)?OEEZVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL M 6.00 RS$ 155,14 R$ 930,84/ 80,99%
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS R$ 12.085,40/100,00% | 18,14%
08.12.017 ?(A)\I(_)HA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE M 3.00 R$ 266,10 R$ 798,30 6,61%
08.12.31 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADAN 24 - CORTE 0,16 M M | 37,20 R$ 48,87 R$ 1.817,96| 15,04%
08.12.32 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADAN 24 - CORTE 0,25 M M | 37,20 R$ 72,09 R$2.681,74| 22,19%
08.12.33 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADAN 24 - CORTE 0,33 M M | 78,30 R$ 85,95 R$6.729,88| 55,69%
08.12.065 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN| 1,00 R$ 8,88 R$ 8,88/ 0,07%
08.12.067 |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN| 2,00 R$ 24,32 R$ 48,64| 0,40%
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS R$ 6.081,80/100,00% | 9,13%
08.15.003 |BN-02 BANHO INFANTIL CJ| 4,00 |R$1.520,45 R$6.081,80/100,00%
08.16.000 LOUCAS R$ 22.249,52/100,00% | 33,40%
08.16.003 |BACIA SANITARIA INFANTIL UN | 10,00 R$ 656,42 R$ 6.564,20| 29,50%
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA

08.16.010 DE FECHAM AUTOMATICO UN| 10,00 |R$ 1.063,18 R$ 10.631,80| 47,78%
08.16.051 [SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN | 10,00 R$ 111,59, R$ 1.115,90| 5,02%
08.16.065 |[PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN | 10,00 R$ 112,20) R$ 1.122,00| 5,04%
08.16.070 |CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN | 8,00 R$ 62,61 R$ 500,88/ 2,25%
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Atividade |DeScricdo da Atividade UN'orcada| Unitario | ValorOreado | o' | Expr
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA
08.16.073 PARA VESTIARIO M 6,00 R$ 385,79] R$ 2.314,74| 10,40%
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS R$ 23.351,67 4,74%
REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS
09.05.000 LUZ/QUADROS TELEFONE R$ 1.460,35/100,00% | 6,25%
09.05.047 |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS UN| 1,00 R$ 465,36 R$ 465,36 31,87%
09.05.070 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN | 3,00 R$ 101,51 R$ 304,53| 20,85%
09.05.073 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN | 4,00 R$ 28,13 R$ 112,52 7,71%
09.05.092 LI\(I)LI/E;R'\;J:TOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN| 1,00 RS$ 577.94 R$ 577,94 39,58%
09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM R$ 75,96/100,00% | 0,33%
09.06.002 A?A)\(IZ(A DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN| 200 R$ 37,98 R$ 75.96 100,00%
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS R$ 4.091,98100,00% | 17,52%
09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR UN| 200 R$ 195,55 R$ 391,10 9,56%
PVC RIGIDO
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA
09.08.069 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN | 3,00 R$ 305,05 R$ 915,15| 22,36%
09.08.079 [TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIiGIDO UN| 9,00 R$ 171,67] R$ 1.545,03| 37,76%
09.08.081 |PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN| 2,00 R$ 132,01 R$ 264,02| 6,45%
09.08.082 [ TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN | 2,00 R$ 224,32 R$ 448,64| 10,96%
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -
09.08.085 ELETRODUTO PVC UN | 4,00 R$ 132,01 R$ 528,04| 12,90%
09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS R$ 4.386,40100,00% | 18,78%
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09.09.052 |IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN | 18,00 R$ 239,96/ R$4.319,28| 98,47%
09.09.083 |IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN| 1,00 R$ 67,12 R$ 67,12 1,53%
09.10.000 |CENTRO DE LUZ R$ 5.340,80100,00% | 22,87%
09.10.003 |[CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN | 20,00 R$ 267,04/ R$ 5.340,80/100,00%
09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA R$ 691,22/ 100,00% | 2,96%
IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA
09.11.076 TUBULAR DE VAPOR DE SODIO 1X150W. UN 1 R$ 691,22 R$ 691,22/ 100,00%
09.13.000 PARA RAIOS R$ 7.255,69/100,00% | 31,07%
09.13.025 [CORDOALHA DE ACO GALV. AQUENTE 80MM2 (7/16") SOB ATERRA M 49 R$ 47,48/ R$ 2.326,52| 32,06%
09.13.027 [ TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO UN 1 R$ 378,28 R$ 378,28| 5,21%
09.13.028 [TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPECAO | UN 2 R$ 297,59 R$ 595,18 8,20%
09.13.033 |[CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 6 R$ 61,28 R$ 367,68/ 5,07%
09.13.034 |[CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 9 R$ 48,77 R$ 438,93/ 6,05%
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE o
09.13.035 PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIC UN 1 R$ 3.002,52] R$ 3.002,52| 41,38%
09.13.040 |CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 3 R$ 48,86 R$ 146,58/ 2,02%
09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 49,27/100,00% | 0,21%
09.85.060 |[CONDULETE DE 1" UN 1 R$ 49,27 R$ 49,27/ 100,00%
11.00.000 |IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO R$ 6.234,32 1,26%
11.02.000 |IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES R$ 805,52/ 100,00% | 12,92%
11.02.026 :ENéPTERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAQOS / 2 M2 | 5,81 R$ 72,38 R$ 420,52 52,20%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIACAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA
01/01/2022 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI = 23,00%
Prédio: Escola Municipal de Educacéo Infantil — Arco-lIris
Municipio: Paraguacgu Paulista — SP
Endere¢o: Rua Fernando Costa, 744 — Barra Funda

Area Construida: 139,50  Area Projegdo: 139,50 Area Terreno: 18.706,00 m2
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra: Ampliacao
Percentagem
A(t:i?/?dlgge Descricdo da Atividade UN g:g:é Ul:l?tag:o Valor Orgado i‘:;\:’ é:ﬁi
11.02.066 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 11,6 R$ 33,19 R$ 385,00 47,80%
11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO R$ 5.428,80/100,00% | 87,08%
11.04.004 |[JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 | 18720 R$ 0,29 R$ 5.428,80/100,00%
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 35.178,93 7,14%
12.01.000 |[REVESTIMENTO DE TETO R$ 8.118,20/100,00% | 23,08%
12.01.001 |CHAPISCO M2 | 138,30 R$ 13,22 R$ 1.828,32| 22,52%
12.01.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 | 138,30 R$ 45,48 R$ 6.289,88| 77,48%
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS R$ 20.672,53/100,00% | 58,76%
12.02.002 |CHAPISCO M2 | 111,69 R$ 7,35 R$ 820,92 3,97%
12.02.005 EMBOCO M2 | 82,09 R$ 37,39 R$ 3.069,34| 14,85%
12.02.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 | 29,60 R$ 45,54 R$ 1.347,98| 6,52%
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 | 108,97 R$ 25,01 R$ 2.725,33| 13,18%
12.02.036 | SEVESTVENTO COMAZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO M2| 1056 | R$120,35 R$ 12.708,96  61,48%
BRILHANTE

L REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS R$ 6.388,20)100,00% | 18,16%
12.04.004 |CHAPISCO M2 | 120,92 R$ 7,35 R$ 888,76 13,91%
12.04.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 | 120,92 R$ 45,48 R$ 5.499,44| 86,09%
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS R$ 46.812,02 9,49%
13.01.000 LASTRO PARAPISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES R$ 10.778,52/100,00% | 23,03%
13.01.004 |LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 | 131,06 R$ 42,88 R$ 5.619,85| 52,14%
13.01.006 |[LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 | 131,06 R$ 9,59 R$ 1.256,86| 11,66%
13.01.017 |JARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 | 117,56 R$ 33,19 R$ 3.901,81| 36,20%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAGAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA

01/01/2022 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI = 23,00%
Prédio: Escola Municipal de Educacéo Infantil — Arco-lIris
Municipio: Paraguacgu Paulista — SP
Endereco: Rua Fernando Costa, 744 — Barra Funda )
Area Construida: 139,50 Area Projegédo: 139,50 Area Terreno: 18.706,00 m?
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra: Ampliacao
Percentagem
Cddigo e . Quant. Preco Servl | AT/IET
Atividade Descricdo da Atividade UN Orcada| Unitario Valor Orgado Ativ. ETITT
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS R$ 31.209,28/100,00% | 66,67%
13.02.005 g:EMGENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG M2| 135 RS 66,66 R$ 899,91 2.88%
13.02.069 |PORCELANATO ESMALTADO M2 | 56,5 R$ 205,39 R$ 11.604,53| 37,18%
PISO VINIILICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFICIE
13.02.080 /oM PUR LARG.DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPE CURV M2| 616 | R$30365 RS 18.704,84 59.93%
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES R$ 2.295,21/100,00% | 4,90%
13.05.022 |RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M | 14,40 R$ 24,30 R$ 349,92| 15,25%
13.05.069 |RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M | 45,60 R$ 42,66) R$ 1.945,29| 84,75%
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS R$ 1.426,06/100,00% | 3,05%
S0O-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /
13.06.076 ALVENARIA 15,5CM) M | 5,30 R$ 141,11 R$ 747,88| 52,44%
13.06.77 |SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) M | 2,00 R$ 162,20 R$ 324,40| 22,75%
13.06.083 |SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M | 2,00 R$ 176,89 R$ 353,78| 24,81%
13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS R$ 1.102,95/100,00% | 2,36%
13.07.002 |PE-02 PEITORIL M | 11,70 R$ 94,27 R$ 1.102,95/100,00%
14.00.000 VIDROS R$ 9.490,02 1,92%
14.01.000 VIDROS R$ 3.583,12/100,00% | 37,76%
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 | 27,15 R$ 121,97] R$ 3.311,48| 92,42%
VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNICAO o
14.01.063 |\EOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 154 | R$176,39  R$ 271,64 7.58%
14.02.000 ESPELHOS R$ 5.906,90100,00% | 62,24%
14.02.001 |[EP-01 ESPELHO UN | 10,00 R$ 590,69] R$ 5.906,90/100,00%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo

Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIACAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA
01/01/2022 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI = 23,00%
Prédio: Escola Municipal de Educacéo Infantil — Arco-lIris
Municipio: Paraguacgu Paulista — SP
Endere¢o: Rua Fernando Costa, 744 — Barra Funda

Area Construida: 139,50  Area Projegdo: 139,50 Area Terreno: 18.706,00 m2
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra: Ampliacao
Percentagem
A(t:i?/iddlg:e Descricdo da Atividade UN g:g:é Ul:lri‘tag:i)o Valor Orgado i‘:;\:’ é:ﬁi
15.00.000 PINTURA R$ 18.640,89 3,78%
15.01.000 ESTRUTURA R$ 346,00/ 100,00% | 1,86%
15.01.006 [ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 | 13,50 R$ 25,63 R$ 346,00/ 100,00%
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS R$ 9.221,09/100,00% | 49,47%
15.02.005 [TINTA LATEX ECONOMICA M2 | 138,30 R$ 33,51 R$4.634,43| 50,26%
15.02.019 [ESMALTE M2 | 138,57 R$ 33,10 R$ 4.586,66| 49,74%
15.03.000 ESQUADRIAS R$ 5.643,30100,00% | 30,27%
15.03.011 I\EA,SA\I\SEII_;{-E COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 | 28,68 R$ 64,34) R$ 1.845,27| 32,70%
15.03.021 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 | 34,71 R$ 34,58/ R$ 1.200,27| 21,27%
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA

15.03.060 SINTETICA (ESMALTE) M | 1617 R$ 15,87 R$ 2.566,17| 45,47%
15.03.061 |[FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M | 3,00 R$ 10,53 R$ 31,59 0,56%
15.04.000 EXTERNA R$ 3.430,50100,00% | 18,40%
15.04.006 |TINTALATEX STANDARD M2 | 120,92 R$ 28,37 R$ 3.430,50|100,00%
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.010,76 1,02%
16.06.000 |COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO R$ 92,20/100,00% | 1,84%
16.06.090 [INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN | 2,00 R$ 46,10 R$ 92,20/100,00%
16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 1.375,94/100,00% | 27,46%
16.08.028 |CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN | 2,00 R$ 687,971 R$ 1.375,94/100,00%
16.11.000 LIMPEZA FINAL R$ 1.818,18/100,00% | 36,29%
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 | 126,00 R$ 14,43 R$ 1.818,18/100,00%
16.18.000 |[SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL R$ 1.724,44/100,00% | 34,41%
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Estado de Sao Paulo
Orgamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIACAO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA
01/01/2022 PI: 0/00000 LS =120,87% BDI = 23,00%
Prédio: Escola Municipal de Educacéo Infantil — Arco-lIris
Municipio: Paraguacgu Paulista — SP
Endereco: Rua Fernando Costa, 744 — Barra Funda )
Area Construida: 139,50 Area Projecao: 139,50 Area Terreno: 18.706,00 m?
Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra: Ampliacao
Percentagem
Cddigo e - Quant. Preco Servl | AT/IET

Atividade Descricdo da Atividade UN Orcada| Unitario Valor Orgado Ativ. ET/TT

16.18.073 ?I:!gé'll'})ACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM UN | 4,00 R$ 255,78/ R$ 1.023,12| 59,33%

16.18.076 SE%LIID_LEACA DE SINALIZAGCAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN| 4,00 R$ 175,33 RS 701,32| 40,67%

VALOR TOTAL ORGCAMENTO \ R$ 493.042,29 \

Paraguacu Paulista, 04 de Fevereiro de 2022.

ELZA REGINA Assinado de forma digital por ELZA
REGINA SALOMAO:07968502837

SALOMAO:07968502837  Dados: 2022.05.06 08:50:34 -03'00'

Elza Regina Saloméao
Eng.? Civil — CREA/SP: 0601394056
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