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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Do Departamento De Urbanismo e Habitação.

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico  Preliminar  tem por  objetivo  identificar  e  analisar  os  cenários  para  o
atendimento  da  demanda  que  consta  no Documento  de  Oficialização  da  Demanda,  bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo
as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação,  elaborado
com base no artigo 6º, inciso XX, combinado com o art. 18, §§ 1º e 2º, da lei 14.133/21 e
Decreto Municipal nº 7.055, de 28 de março de 2023, art. 15, § 1º.

I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO

Contratação de empresa para fornecimento de tela eletrosoldada, visando a utilização do
material para execução de serviços essenciais para a Prefeitura de Paraguaçu Paulista. 

A tela eletrosoldada é fundamental para o reforço de estruturas de concreto submetidas a
esforços de tração, assegurando maior resistência, segurança e durabilidade. Sua utilização é
indispensável  para a  execução de  sarjetões  em ruas  e  avenidas  de trafego mais  intenso,
prevenindo fissuras e garantindo a longevidade das obras. 

II – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL OU JUSTIFICATIVA
DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO

O objeto da contratação não está  previsto  no Plano de Contratações  Anual  pois este  foi
instituído a partir  de 2024, mas o objeto de contratação foi  estimado em anos anteriores
conforme LOA. 

III – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

Para os materiais é necessário identificar a garantia de fábrica, considerando que os valores
decorrentes das necessidades estejam compondo o preço de referência. Dessa forma, a tela
eletrosoldada é necessária para o reforço de estruturas de concreto dos sarjetões submetidas a
esforços de tração. Sua utilização é indispensável para a execução de sarjetões em ruas e
avenidas de trafego mais intenso, prevenindo fissuras e garantindo a longevidade das obras. 

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS
DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

De acordo com o Orçamento anexo.
Baseie-se nas quantidades necessárias para execução de serviços até o final do ano de 2024,
usando quantitativos do ano anterior como referência. A compra em grande volume pode
proporcionar economia de escala.
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V – LEVANTAMENTO DE MERCADO

As possíveis alternativas de mercado incluem diferentes fabricantes de telas eletrosoldadas.
A solução  escolhida  será baseada  na  análise  de  custo-benefício,  qualidade do produto e
histórico de desempenho. 

Quadro 1 – Soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes e outros) que 
atendem aos requisitos especificados nos itens III e VI do decreto.

PRODUTOS FORNECEDORES
Malha 15x15 4,2mm 2x3 m ERX Ferragens
Malha de ferro 15x15 4,2mm 2x3 m Cassio Comercio de Madeiras LTDA-ME
Tela 15x15 4,2mm 2x3 m

Malha Pop Pesada 4,2mm 0,15x0,15

Juabes Alvares Simão - EPP

Casa da Construção

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Preços unitários referenciais a média dos valores dos fornecedores acima:

ITE

M
ESPECIFICAÇÃO CATMAT

UNIDADE

DE

MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1

TELA

ELETROSOLDADA

NERVURADA  Q-92

15X15  4,20MM (1,480

KG/M²) PAINEL 2X3M

- UNID. 500 95,62 47.810,00

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A  solução  envolve  a  aquisição  de  tela  eletrosoldada  de  qualidade  com  garantia  de
desempenho conforme especificações técnicas. Não se aplica em termos de manutenção e
assistência técnica, pois trata-se de um produto. 

VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A  entrega  será  de  forma  parcelada  de  acordo  com  as  necessidades  de  uso,  pois  é
tecnicamente e economicamente viável, sem perda de escala e com melhor aproveitamento.
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Sendo assim, cada entrega será no mínimo de 50 painéis.

IX – RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se  alcançar  economia por  meio da compra  em grande volume e materiais  com
garantia de qualidade e desempenho conforme especificações técnicas, otimizando o uso de
recursos humanos, materiais e financeiros. 

X  – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

Não se aplica.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não se aplica.

XIII – CONCLUSÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa para fornecimento de material: tela eletrosoldada, visa a utilização
do material para execução de serviços essenciais para a Prefeitura de Paraguaçu Paulista.
Sendo a tela eletrosoldada fundamental para o reforço de estruturas de concreto dos sarjetões
submetidas a esforços de tração. Sua utilização é indispensável para a execução de sarjetões
em ruas e avenidas de trafego mais intenso, prevenindo fissuras e garantindo a longevidade
das obras. 

De  todo  o  estudo  realizado  e  considerando todas  as  possibilidades  de  caráter  técnico  e
econômico, concluímos que a melhor solução é a contratação de empresa para fornecimento
do material.

Paraguaçu Paulista, 22 de Agosto de 2024.

Funcionário responsável Diretor

_____________________________

Eng.ª Mylena Belli
CREA 5071006880

______________________________
Carlos Alberto Hipólito Ferreira

Diretor do Departamento de Urbanismo e
Habitação
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