Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista

Estado de Sao Paulo

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

OBRA: REVITALIZACAO E INFRAESTRUTURA DE VIAS (PASSARELA METALICA)
LOCAIS: PARQUE BALNEARIO
CONVENIO: SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTANCIAS — DADE
N° CONVENIO: 179/2013

BASE: CPOS 160 SEM DESONERAQAO E OUTROS BDI INCLUSO: 12% NOVEMBRO/2013
BASE CODIGOS ~ PRECO
ITEM SERVICOS | SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 020802 CPOS 160 |Placa de identificacdo para obra m2 6,00 371,38 2.228,28
Manutencédo de placa padronizada de identificacdo visual de
programas e empreendimentos do governo do Estado de
1.2 020803 CPOS 160 |Sao Paulo m2xmés 36,00 7,56 272,16
1.3 020206 CPOS 160 Container depdsito - minimo 9,20 m2 un/mes 6,00 258,91 1.553,46
1.4 021002 CPOS 160 Locacao de obra de edificacdo m?2 127,68 6,89 879,72
1.5 011705 CPOS 160 Projeto executivo de estrutura metélica da passarela un 1,00 1.806,15 1.806,15
Sub Total Item 1 6.739,77
2 PASSARELA METALICA
2.1 ESTRUTURA
Fornecimento e montagem de estrutura em ago patinavel,
2.1.1 150311 CPOS 160 sem pintura, inclui transporte e montagem kg 11.360,00 13,12 149.043,20
2.2 TELA DE PROTECAO
2.2.1 340536 CPOS 160 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m2 228,00 119,19 27.175,32
2.2.2 240331 CPOS 160 |Corrimdo @ 1 1/2" fixado na estrutura m 91,20 129,77 11.835,02
2.3 PISO INTERNO
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista

Estado de Sao Paulo

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

OBRA: REVITALIZACAO E INFRAESTRUTURA DE VIAS (PASSARELA METALICA)
LOCAIS: PARQUE BALNEARIO
CONVENIO: SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTANCIAS — DADE
N° CONVENIO: 179/2013

BASE: CPOS 160 SEM DESONERAQAO E OUTROS BDI INCLUSO: 12% NOVEMBRO/2013
BASE CcODIGOS ~ PRECO
ITEM SERVICOS | SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
2.3.1 200301 CPOS 160 |Soalho em tabua de madeira aparelhada m2 102,60 171,67 17.613,34
2.4 PINTURA

2.4.1 330533 CPOS 160 Verniz em superficie de madeira m?2 102,60 12,71 1.304,05

2.4.2 330710 CPOS 160 Esmalte em estrutura metalica m?2 410,40 19,86 8.150,54
Sub Total Item 2 215.121,47
Fontes
. CPOS 160 (Sem BDI)
. SINAPI Agosto/2013 (Sem BDI)
TOTAL GERAL (R$) 221.861,24
BDI 12% 26.623,35
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 248.484,59

ATO Engenharia Assis Ltda

Eng. Rui Cesar Spera

CREA 0601659760 - ART 92221220131550155
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