
TERMO DE REFERÊNCIA
 EMEIF PROFª IVONY AFFINI MATHEUS

1 OBJETIVO

     Este projeto de reforma e ampliação visa à escola EMEIF Profª Ivony Affini Matheus. O
seu principal desiderato consiste na otimização da acessibilidade, na promoção de uma
atmosfera de maior qualidade e no fomento de um ambiente salubre, beneficiando, assim,
tanto o corpo discente quanto o docente.

2. JUSTIFICATIVA

  A presente  intervenção  se  fundamenta  nas  seguintes  considerações:  a  edificação
atualmente  sofre  com  infiltrações  devido  ao  estado  de  degradação  do  telhado;  os
revestimentos  dos  pisos  encontram-se  em  precárias  condições;  a  caixa  d'água  de
concreto  armado  apresenta  vazamentos;  há  deficiências  significativas  em  termos  de
acessibilidade; o sanitário masculino destinado aos alunos enfrenta problemas estruturais;
e, por fim, a ausência de um projeto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
constitui  uma lacuna importante na segurança do espaço.  Diante desse panorama,  a
reforma se mostra imprescindível para a adequação e a melhoria do ambiente escolar.

3 INTRODUÇÃO

    Este TERMO DE REFERÊNCIA estabelece as informações técnicas sobre os serviços
de reforma e ampliação da escola EMEIF Profª Ivony Affini Matheus, distrito de Conceição
de Monte alegre  do Município de Paraguaçu Paulista. A reforma destina-se a manter os
espaços em plena condições de uso.

4. LOCALIZAÇÃO

   A obra localiza-se na rua Emiliano Vieira de Carvalho, número: 509, Bairro: Distrito de
Conceição de Monte Alegre, Paraguaçu Paulista.

5 .ESCOLHA 

5.1 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

     A reforma  e  ampliação  da  escola  assume  um papel  de  extrema  relevância  ao
assegurar a ampliação da vida útil da edificação como um todo.
   

6 REQUISITOS DA CONTRAÇÃO
 
6.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA



   É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus a Contratante), fornecer os
equipamentos  de  proteção  individual  a  seus  funcionários,  conforme  os  critérios  das
normas em vigor, treinar e mantê-los com os referidos equipamentos durante a execução
e a permanência na obra. 

  Correrá  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA a  responsabilidade  por  quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro.

7 MEMORIAL DESCRITIVO / IVONY AFFINI MATHEUS

7.1 Informações Gerais

    O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atendem ao regulamento
da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitação da obra em Regime de Execução
Indireta – Empreitada Global. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para contratação e fiscalização
da referida obra, destinada a reforma e ampliação da escola EMEIF Profª Ivony Affini
Matheus, ficando proibida a reprodução total ou parcial do  mesmo para quaisquer
outros fins.

     O processo para a referida obra será composto de:

▪ Projeto Básico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
▪ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
▪ Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa;
▪ Cronograma Físico – Financeiro;

7.2 Fiscalização e Administração Local da Obra

    A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da Obra. Os
custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos
indiretos da obra.

  Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora
do canteiro.

A Contratada deverá manter para execução da obra uma equipe mínima:

• 03 (três) Pedreiro
• 03 (três) Ajudante

      02 (dois) Pintor

      01 Mestre de Obras



  Dessa forma visando garantir  a  supervisão e a execução dos serviços dentro da
melhor técnica e segurança, sob a Coordenação do Engenheiro/Arquiteto responsável
pela obra, com presença de no mínimo duas vezes por semana.

7.3 Informações Complementares

A contratada deverá manter um engenheiro e um mestre de obras, com o cargo
comprovado na carteira profissional ou contrato de prestação de serviços, durante todo
o período da obra.

Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função da equipe de trabalho, deverá
ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do
contrato.

A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso
julgue necessário.

Caso haja afastamento justificável  do funcionário (férias,  licença médica, etc.) a
Contratada deverá providenciar substituto.

O  Arquiteto  ou  engenheiro  responsável  deverá  estar  presente  sempre  que  a
Fiscalização solicitar.

Caberá  ao  engenheiro  auxiliar  da  obra  a  compatibilização  dos  projetos  e  obra,
esclarecendo  as  divergências  e  quando  necessário,  averiguar  o  uso  adequado  de
equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de
segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à
fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

Os profissionais deverão apontar  no diário  de obras as tarefas realizadas bem
como das equipes e suas atividades.

7.4 Dados do Projeto

    Prédio Existente (Área Construída envolvida na reforma) –725,1m2 da escola e mais
pintura da estrutura da quadra.

Prazo da Obra e Vigência do Contrato

▪ Execução da obra – 6 meses.
▪ Vigência do Contrato – 10 meses.

7.5 Serviços Iniciais

    A empresa do processo deve visitar o local onde será a obra a fim de eliminar qualquer
dúvida.

7.6 SERVIÇOS PRELIMINARES

  Deverá ser instalada placa de obra com 6 m²  em chapa de aço galvanizado. 

7.7 DEMOLIÇÃO



     Será retirado os revestimentos de pisos e paredes indicados em projeto.

   Será demolido o concreto de áreas de acesso e rampas, sendo indicado em planta o
local da demolição. 

    Retirar portas e janelas, indicadas em projeto.

7.8 LASTRO DE PEDRA BRITADA

    Será realizada a execução do lastro de pedra britada, que será utilizado como base dos
passeios antes da concretagem, com uma espessura de 2 centímetros.

7.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA  

    O concreto usinado, com uma resistência característica de 20 MPa, será aplicado
com uma espessura de 7 centímetros para a área externa.

   Haverá o nivelamento do corredor interno da edificação utilizando concreto após a
retirada dos revestimentos existentes.

    Rebaixar piso de uma sala de aula : 

Especificação Técnica:

Rebaixamento de Piso: O piso da sala de aula será rebaixado em uma profundidade
especificada.

Concretagem do Novo Piso: Após o rebaixamento, o novo piso será concretado com
uma espessura adequada, proporcionando um nivelamento uniforme.

Rebaixamento  da  Porta:  A  porta  de  acesso  à  sala  de  aula  será  rebaixada  para
corresponder ao novo nível do piso.

Procedimento de Execução:

O procedimento para o rebaixamento do piso e da porta seguirá as seguintes etapas:

Rebaixamento  de  Piso:  Realização  do  processo  de  rebaixamento  do  piso  com  a
profundidade especificada.

Concretagem  do  Novo  Piso:  Após  o  rebaixamento,  o  novo  piso  será  concretado,
garantindo um nivelamento adequado e uniforme.



Rebaixamento  da  Porta:  A  porta  de  acesso  à  sala  de  aula  será  rebaixada  para
corresponder ao novo nível do piso, garantindo uma transição suave.

Cura  do  Concreto:  Cura  adequada  do  concreto  para  garantir  sua  resistência  e
durabilidade.

Instalação de Revestimento: Após a cura do concreto, será assentado o revestimento no
novo piso.

7.10  LANÇAMENTO,  ESPALHAMENTO  E  ADENSAMENTO  DE  CONCRETO  OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO

    Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à
obra, lançamento e adensamento de concreto para execução dos passeios e também o
apiloamento do terreno, caso seja necessário.

7.11  CORTE  DE  JUNTA DE  DILATAÇÃO,  COM  SERRA DE  DISCO  DIAMANTADO
PARA PISOS 

     Será realizado o corte de juntas de dilatação nos passeios com o uso de serra de disco
diamantado.

  Os cortes de juntas de dilatação serão efetuados a cada 2 metros de distância nos
passeios.

7.12  REVESTIMENTOS 

     Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53
cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICAÇÕES),
PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

ou emboço, conforme especificado no projeto.

   E rodapé de 7cm .

  

7.13 PORTAS E ESQUADRIAS

       Nos banheiros acessíveis, será instalada uma porta PM-76 sarrafeada maciça
sanitária com medidas de 0,90 x 2,10 metros.

     Para as janelas basculantes em ferro com vidro de 3 mm, será realizada a troca nas
salas de aula e sanitários.



   

  7.14 ACESSIBILIDADE

  Será  realizado  o  suavização  de  declives  conforme  projetado  para  garantir  a
acessibilidade.

     Um sanitário acessível será construído com todos os itens de acordo com as normas
da ABNT NBR 9050.

    Placas táteis em braille/relevo de acrílico com dimensões de 30x20 cm serão instaladas
em portas.

   Placas em aço inoxidável  com texto  em braille  serão fornecidas e  instaladas nos
corrimãos.

     Um mapa tátil em braille/relevo de aço inoxidável com dimensões de 120x800 cm será
instalado.

    O piso será revestido com ladrilhos hidráulicos podotáteis de 25x25 cm, assentados
com argamassa mista para criar pisos táteis alerta e direcional.

   

7.15 AMPLIAÇÃO, SANITÁRIO ACESSÍVEL

   Fundação e Estrutura:

    Uma viga baldrame com dimensões de 15 x 30 cm, reforçada com 4 barras de 8 mm e
estribos de 5 mm, com espaçamento de 15 cm.

    Pilares com dimensões de 15 x 25 cm, reforçados com 4 barras de 10 mm e estribos de
5 mm, com espaçamento de 15 cm.

    Bloco de coroamento com dimensões de 60 x 60 cm, reforçado com barras de 6,3 mm.

    Perfuração em concreto armado com diâmetro de 20 cm e profundidade de 3 metros.

Base e Estrutura Externa:

     Lastro de pedra britada com espessura de 2 cm.

   Utilização  de  tela  eletrosoldada  nervurada  Q-61  de  15x15  mm  com  4,2  mm  de
espessura (0,97 kg/m²).

      Concreto usinado com resistência característica de 25 MPa.

      Impermeabilização do alicerce e viga baldrame com uma demão de tinta asfáltica.

      Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, com 14 cm de espessura.

      Execução de vergas e contravergas em todos os vãos.



Cobertura e Acabamento:

     Laje mista treliçada com altura de 10 cm e capeamento de 4 cm (espessura total de 14
cm).

     Reboco da laje.

    Telhado com cobertura em telhas de fibrocimento de 5 mm com estrutura de madeira
de lei.

Revestimento e Pintura:

    Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm,
Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICAÇÕES), PEI-5,
aplicado  com  argamassa  industrializada  ac-ii,  rejuntado,  exclusive  regularização  de  base  ou
emboço, conforme especificado no projeto.

   Fundo preparador  selador  será aplicado em todas as  paredes internas,  exceto  no
sanitário.

     Pintura com tinta látex acrílica premium, aplicação manual em teto, com duas demãos .

    Pintura com tinta látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, com duas
demãos .

Instalações Elétricas e Hidrossanitárias:

    Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, adequada para 2
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W.

       Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa.

Sanitário Acessível:

     Instalação completa de um sanitário acessível, conforme especificações detalhadas no
orçamento e projeto.

   Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm,
Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICAÇÕES), PEI-5,
aplicado  com  argamassa  industrializada  ac-ii,  rejuntado,  exclusive  regularização  de  base  ou
emboço, conforme especificado no projeto., aplicado em toda a altura das paredes (até a
laje).

    Uma chapa de aço com 0,40 cm de altura será colocada na porta do sanitário acessível
pelo lado interno.

     Todos os serviços e equipamentos seguirão rigorosamente as normas da ABNT.

7.16  SANITÁRIO ACESSÍVEL ITENS DE ACESSIBILIDADE



    Serão instaladas placas táteis em braille/relevo de acrílico com dimensões de
30x20 cm nas portas.

       Espelhos de cristal com 4 mm de espessura, contendo moldura de alumínio, com
dimensões de 1,30 x 0,60 metros.

     Será providenciado dois alarmes para o banheiro, específico para deficientes
físicos, em conformidade com a NBR 9050. O alarme contará com um acionador.

     Serão instalados cabides flex cromados modelo 2060.c.flx da Deca.

   Barras de apoio em aço inoxidável polido, com diâmetro de 1.1/4" (31,75 mm),
serão  instaladas.  Uma  delas  terá  40  cm  de  comprimento  e  será  montada  em
porta/parede, incluindo fornecimento, instalação e acessórios para fixação. A outra
barra  terá  70  cm  de  comprimento  e  será  montada  na  parede,  também  com
fornecimento, instalação e acessórios para fixação.

    Será aplicado revestimento em chapa de aço inoxidável com altura de 40 cm para
proteção das portas.

    Porta-objetos de granito São Gabriel com dimensões de 25x25 cm será instalado.

       Chuveiro acessivel com acessorios  ( duas   barras de apoio 70cm aço inox escovado
d=30/35mm c/flange, uma barra de  de apoio 60cm aço inox escovado, banco articulado
70x45cm aluminio canto arredondado pintura epoxi branca, chuveiro c/desviador e ducha
manual em latão cromado dn 15mm, volante tipo alavanca acabamento latão cromado,
base misturador de chuveiros de embutir.
              
       Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar .
                  
 
7.17 SANITÁRIO MASCULINO ALUNOS

      Demolição do concreto do piso.

      Remoção de vasos sanitários e bancadas.

      Demolição das divisórias.

      Reaterro manual apiloado.

      Troca da janela.

       Execução de lastro de pedra britada com 2 cm de espessura.

   Utilização  de  tela  eletrosoldada  nervurada  Q-61  de  15x15  mm  com  4,2  mm  de
espessura (0,97 kg/m²).

      Concretagem com concreto de resistência característica de 20 MPa.



     Instalação de mictório sifonado em louça branca padrão médio, incluindo fornecimento
e instalação.

   Instalação de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca padrão
médio, com engate flexível em metal cromado de 1/2 x 40 cm, incluindo fornecimento e
instalação.

  Instalação  de  portas  em  alumínio  do  tipo  veneziana  com  guarnição,  fixadas  com
parafusos. Serão instaladas 3 portas nas divisórias.

    Parede divisória para o sanitário em placa de ardósia cinza, com 3 cm de espessura,
polida em ambas as faces, fixada no piso ou parede, excluindo ferragens para fixação.
Inclui fornecimento e colocação.

   Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm,
Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar( SIMILAR COM AS ESPECIFICAÇÕES), PEI-5,
aplicado  com  argamassa  industrializada  ac-ii,  rejuntado,  exclusive  regularização  de  base  ou
emboço, conforme especificado no projeto., aplicado em toda a altura das paredes .

   Luminária  blindada de sobrepor  ou pendente em calha  fechada,  adequada para 2
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W.

     Interruptor bipolar simples, com 1 tecla dupla e placa.

    Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53
cm,  Arielle,  linha  atenas,  cor  cinza  ou  bege,  ou  similar(  SIMILAR  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES),  PEI-5,  aplicado  com  argamassa  industrializada  ac-ii,  rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificado no projeto., aplicado
em toda a altura das paredes .

7.18 SANITÁRIO FEMININO ALUNAS

     Retirada de revestimento 

       Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos

      Demolição das divisórias.

      Troca da janela.

  Instalação  de  portas  em  alumínio  do  tipo  veneziana  com  guarnição,  fixadas  com
parafusos. Serão instaladas 3 portas nas divisórias.

    Parede divisória para o sanitário em placa de ardósia cinza, com 3 cm de espessura,
polida em ambas as faces, fixada no piso ou parede, excluindo ferragens para fixação.
Inclui fornecimento e colocação.

    Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53
cm,  Arielle,  linha  atenas,  cor  cinza  ou  bege,  ou  similar(  SIMILAR  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES),  PEI-5,  aplicado  com  argamassa  industrializada  ac-ii,  rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificado no projeto., aplicado
em toda a altura das paredes .



     Colocar canopla para valvula de descarga

    Aplicar pintura impermeabilizante com argamassa polimérica ( 1 metro de altura )

7.19 SANITÁRIO PROFESSORES

      Retirada de revestimento 

      Instalar  microventilador ventokit modelo 150d com sensor

      Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos

    Será realizado o assentamento de revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53
cm,  Arielle,  linha  atenas,  cor  cinza  ou  bege,  ou  similar(  SIMILAR  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES),  PEI-5,  aplicado  com  argamassa  industrializada  ac-ii,  rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificado no projeto., aplicado
em toda a altura das paredes .

     Colocar canopla para valvula de descarga

    Aplicar pintura impermeabilizante com argamassa polimérica ( 1 metro de altura )

7.20 CAIXA D'ÁGUA IMPERMEABILIZAÇÃO

      Preparação e Tratamento:

     Cuidadosa retirada da camada de proteção impermeabilizante existente.

     Tratamento de trincas e fissuras nas paredes das cisternas.

  Aplicação  de  chapisco  com  argamassa  de  cimento  e  areia  contendo  aditivo
impermeabilizante.

Impermeabilização de Paredes:

   Impermeabilização  das  paredes  utilizando  argamassa  de  cimento  e  areia  com  a
inclusão de aditivo impermeabilizante. A espessura da camada impermeabilizante será de
2 cm.

Pintura Impermeabilizante:

   Aplicação  de  pintura  impermeabilizante  utilizando  argamassa  polimérica,  com  a
realização de duas demãos.

   Observação:  O  uso  de  materiais  e  técnicas  adequadas  de  impermeabilização  é
essencial para garantir a estanqueidade das caixas d'água e evitar vazamentos.

7.21 MANUTENÇÃO DO TELHADO



Limpeza e Preparação:

    Limpeza da superfície do telhado utilizando jato de alta pressão.

    Revisão geral dos telhados de barro.

Elementos de Fixação:

   Utilização de calha, rufo e elementos afins em chapa galvanizada de espessura nº 26,
com corte de 0,50 metros.

Substituição da Cobertura:

   A manutenção  do  telhado  inclui  limpeza,  inspeção  e  a  substituição  de  elementos
danificados, garantindo a integridade e funcionalidade do telhado.

7.22 ELÉTRICA 

    Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C ( CORREDOR
SALA 1  E  SALA 2  )   com  Interruptor  bipolar  simples,  1  tecla  dupla  e  placa,  Colocando
luminárias blindadas de sobrepor ou pendentes em calha fechada,  adequadas para 2
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W.

      Instalação de eletroduto flexível com diâmetro de 25 mm nas áreas das ampliações.

    Os eletrodutos flexíveis  são utilizados para a passagem segura de fios e cabos
elétricos, garantindo a organização e proteção da instalação elétrica.

7.23 PINTURA INTERNA E EXTERNA,  LAJE E PAREDES 

    Será executada a aplicação manual de pintura com látex  acrílica  premium em
paredes, duas demãos. Nas paredes internas e externas.

    Em toda laje será realizada aplicação manual de pintura com tinta látex  acríl ica
premium em teto, duas demãos.

    Nas paredes indicadas em projeto será feita um barrado na altura de 1,20 m, com
látex acrílica premium.

   Pintura látex acrílica premium, aplicação manual  em paredes, duas demãos (nas
paredes da ampliação,  sanitário acessível)

    Preparo de paredes com fundo preparador/selador coral (nas paredes da ampliação ,
sanitário acessível)



7.24 PINTURA EM METAIS

     Os armários da cozinha,  janelas e portas indicadas em projeto serão pintados
utilizando tinta esmalte à base d'água.

     Nas esquadrias novas, será aplicado um fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro
(ZARCÃO).   

    A aplicação de tinta esmalte base d'água garante a proteção e a estética das estruturas
de  metal,  enquanto  o  fundo  anticorrosivo  ZARCÃO  evita  a  corrosão  em  esquadrias
novas.

7.25 ITENS DO AVCB

   Instalação  de  Placas  de  Sinalização  em  PVC  Fotoluminescente  (150x150mm)
posicionando a localização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme, de acordo
com projeto de segurança contra incêndio.

    Instalação de Extintor  de Incêndio Portátil  de Pó Químico ABC, com capacidade
nominal de 2A-20B:C (4 kg), juntamente com suporte de fixação e sinalização em PVC
fotoluminescente.  Certifique-se  de  que  os  extintores  atendem  às  especificações
específicas.

       Instalação de Extintores Manuais de Pó Químico Seco, com capacidade nominal de
4  kg,  protegidos  para  classes  de  incêndio  BC  (fogo  em  líquidos  inflamáveis  e
equipamentos elétricos).

   Colocação  de  Placas  de  Sinalização  em  PVC  Fotoluminescente  (240x120mm)
estabelecer  Rotas  de  Evacuação  e  Saídas  de  Emergência,  de  acordo  com  as
regulamentações de segurança.

   Instalação  de  Porta  Dupla  em  Vidro  Laminado  Incolor  de  8mm  com  ferragens
adequadas.  Verifique se as portas de vidro atendem às normas de segurança e são
rigorosas para evacuação em situações de emergência.

      Instalação de Portas de Chapa de Ferro com barra antipânica de sobrepor em portas
de  uma  folha.  As  portas  de  chapa  de  ferro  devem  ser  equipadas  com  dobradiças,
ferrolhos  e  chumbadores  em  chapa  de  ferro  de  espessura  adequada  (1/8").  São
possíveis duas portas com 1,10 metros de largura.

   Pintura  de Faixa  de Demarcação  e  Aviso  no  Piso  para  indicar  a  localização dos
extintores, abrangendo uma área de 0,4m² por extintor.

     Instalação de Barra Antipânica Dupla na Porta de Entrada (BP-02).

7.26  REPARO NO ALAMBRADO 



       Reparar alambrando instalando novos  poste concreto com inclinação 10x10cm e 
h=2,76m( 4 ferros de 6.3mmm e estribo de 5.0mm a cada 15cm) 

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

  A CONTRATADA deverá  utilizar  materiais  de  qualidade  e  técnicas  construtivas  que
garantam a durabilidade e a eficácia .

    Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes nesse termo de referência. 

  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

   Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e
sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;

  Impugnar,  mandar demolir  e  refazer  os serviços  executados em desacordo com os
projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito
a contratada de pleitear qualquer indenização. 

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

   Como um todo, a obra deverá obedecer às especiações fornecidas, ter boa técnica
executiva, bom acabamento e atender as normas da ABNT;

   A CONTRATADA deverá  visitar  o  local  da  obra para  conferir  mediadas no local  e
submetê-los a´avaliação do contratante. 

   Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados de ferramentas e
equipamentos  apropriados  ao  tipo  de  trabalho  em  conformidade  com  as  normas  de
segurança do trabalho;

   A CONTRATADA deverá formalmente informar o profissional responsável pela execução
dos  serviços,  inclusive  com  emissão  da  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  do
Serviço;

  A execução dos serviços  deverá  seguir  rigorosamente as  instruções contidas neste
TERMO DE REFERÊNCIA,  assim  como  as  orientações  da  fiscalização  da  Prefeitura
Municipal de Paraguaçu Paulista.

 Caso  haja  a  necessidade  de  descarte  do  entulho  será  de  responsabilidade  da
CONTRATADA, a qual deverá descartar em local licenciado;

   Toda e qualquer sinalização necessária para a execução da obra e de terceiros,será de
responsabilidade da CONTRATADA



   A CONTRATADA deverá apresentar em conjunto com a medição, o relatório fotográfico,
demonstrando todas as etapas de execução da obra, até a sua conclusão. O relatório
fotográfico  deverá possuir  fotos  numeradas que facilitem a identificação dos serviços,
inclusive com legendas correspondentes, que possibilitem a identificação do local e do
tipo de serviço executado;

  A empresa CONTRATADA deverá  fornecer  todos os  equipamentos necessários  tais
como, ferramentas, mão de obra, EPI´s, sinalizadores para melhor execução do serviço.

  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  execução  dos  serviços  deverão  ser
comprovadamente  de  boa  qualidade  e  satisfazer  rigorosamente  as  especificações
constantes  neste  material.  Todos  os  serviços  deverão  ser  executados  em  completa
obediência aos princípios de boa técnica.

    Entregar os itens conforme as especificações constantes neste TERMO DE
REFERÊNCIA;

    Atender ao prazo de entrega estabelecido;

    Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para o cumprimento integral
do objeto do contrato;

  Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente  a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento do material, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento .

   Substituir, às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

   Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante a
execução do contrato.

  Todos  os  materiais  a  serem  utilizados  na  execução  dos  serviços  como,  concreto,
madeiras,ferros,  pregos,  escoras,  andaimes,  betoneiras  e  outros  que  virem  a  ser
necessários, são de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais do objeto
deverão ser fornecidos em embalagens ou recipientes apropriados, sem que o mesmo
seja danificado durante ou após o transporte, seja para entrega ou para instalação, sendo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

   Fica de responsabilidade da CONTRATADA  a emissão  da ART.

   Relatar a´contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução
do contrato. 

   Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo completá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta,
não seja satisfatório para atendimento do objetivo. 

  A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18 e
demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.



8.3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

   Efetuar o pagamento;

   Exercer a fiscalização do fornecimento e da instalação do material;

 Notificar  imediatamente  a  Contratada  sobre  qualquer  irregularidade  encontrada  na
execução dos serviços; 
 
   Rejeitar no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as especificações
exigidas;
 
  Comunicar à empresa vencedora sobre possíveis irregularidades observadas no material
fornecido para imediata substituição;

    Atestar às notas fiscais/faturas correspondentes às entregas dos objetos.

8.4 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

    O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

    Advertência por escrito que será encaminhada ao jurídico.

   Advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993; Multa,
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme o inciso II do art. 

8.5 FISCALIZAÇÃO 

  O município de Paraguaçu Paulista efetuará fiscalização periódica na obra, desde o
início dos serviços até o seu recebimento definitivo. A fiscalização deverá realizar, dentre
outras, as seguintes atividades:

  Solucionar, através das providências que se  fizerem necessárias,as Incoerências, falhas
e omissões constatadas nos desenhos, especificações e demais elementos do projeto;

   Fornecer detalhes construtivos que achar necessário para a execução da obra; 

 Paralisar  qualquer  serviço  que,  a  seu  critério,  não  esteja  sendo  executado  em
conformidade com a técnica construtiva, normas de segurança ou qualquer disposição
oficial aplicável ao objeto do contrato; 

 Ordenar  a  substituição  de  materiais  e  equipamentos  que,  a  seu  critério,  sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inservíveis para a obra;

   Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos de
projeto e demais disposições contratuais,  correndo por  conta da contratada despesas
decorrentes das correções realizada;

    Aprovar os serviços executados e realizar as respectivas medições. 



    A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os
atos  praticados  no  desempenho  de  suas  funções,  não  implica  solidariedade  ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela
execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na
forma da legislação em vigor. Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido
que o construtor não teve nenhuma dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e
demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de
serviços implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais, processos
e  dispositivos  adotados  e  preconizados  nestas  especificações  e  orçamento,  para  o
elemento ou seção de serviços executados.

    Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir:  Para  todos  os  materiais  especificados,  somente  serão  aceitos  produtos
rigorosamente equivalentes em preço; A mão de obra a empregar pela CONTRATADA
deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário. 

   Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão
ser comunicados por escrito com antecedência mínima de 24 horas. Caso a fiscalização
da  obra  ache  necessária  à  admissão  e/ou  afastamento  de  qualquer  funcionário  para
melhorar  o  desempenho  na  obra,  a  CONTRATADA  deverá  atender  tal  solicitação
prontamente; 

    Deverá cumprir também todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene
do  trabalho,  fornecendo  adequado  equipamento  de  proteção  individual  a  todos  que
trabalham ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra.

  Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais.  Ficará  a  CONTRATADA  obrigada  a  demolir  e  a  refazer  os  trabalhos
impugnados,  ficando  por  sua  conta  exclusiva  as  despesas  decorrentes  dessas
providências; A contratada deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os
projetos, bem como os memoriais descritivos.

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

  As  medições  serão  realizadas  respeitando  os  serviços  executados  no  período,  E
PRINCIPALMENTE  AO  CUMPRIMENTO  DO  CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO  DE
OBRA,  devendo  a  licitante  vencedora  apresentar  planilha  descritiva  dos  serviços
executados,  com  relatório  fotográfico  da  obra  e  memória  de  cálculo,  que  serão
submetidos à aprovação pela comissão técnica. 

    Cada serviço corresponde a um critério de medição e remuneração, acessado por meio
da  codificação  atribuída  ao  serviço.  Os  critérios  de  Medição  e  Remuneração  são
expressos por intermédio de dois itens básicos e um complementar 

1) No primeiro item são especificadas a unidade e as formas de medição do serviço;



2)  No  segundo  item  são  abordados  todos  os  elementos  remunerados  como:
equipamentos, mão de obra, materiais principais e acessórios, bem como se o serviço
refere-se a fornecimento, e/ou instalação, e/ou execução;

  Os  participantes  da  licitação  deverão  estar  cientes  dos  critérios  de  medição
estabelecidos  pelas  fontes  indicadas  na  planilha  orçamentária.  Em  caso  de  fonte
desconhecida os itens deverão estar inclusos no memorial descritivo da obra. 

9.2 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

    A base  de  medição  e  pagamento  será  mensal  devendo  a  contratada  apresentar
caderneta diária da obra assinada pelo responsável da empresa, apresentar boletim de
medição,  memorial  de  cálculo  do  boletim  de  medição,  laudo  de  conformidade  do
cronograma de medição com o cronograma licitado e relatório de fotográfico semanal até
a  data  da  medição.      A fiscalização  terá  ate  cinco  dias  úteis  a  partir  da  data  de
recebimento  do  protocolo  pela  divisão  de  engenharia  para  análise  e  conferência  da
documentação  podendo  o  prazo  ser  prorrogado  caso  aja  necessidade.  Constatada
irregularidade na documentação a divisão de engenharia  ira se manifestar  através de
comunicado.  Após  o  recebimento  do  comunicado  a  contratada  deverá  providenciar  a
regularização da documentação. 

OBS.:  E  SOMENTE  APÓS  A  REGULARIZAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO  OS
RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO SERÃO EMITIDOS E APROVADOS E ENCAMINHADOS
PARA O SETOR COMPETENTE. 
 

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR;

   O critério de julgamento adotado e´  de menor preço observando as exigências do
projeto às especificações e objeto. Sendo escolhido o que melhor atende as questões de
valores e qualidade de serviço dentro do pressuposto.

   Conforme Planilha de Custo constante no Termo de Referência, devendo o licitante
oferecer sua proposta.

  Será realizada de acordo com as regras específicas para com regime de execução
empreitada.

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 A estimava dos valores foi montada através dos seguintes  tens : 

CUSTO EMPREITADA: valor da execução de uma reforma e ampliação na escola EMEIF
Profª Ivony Affini Matheus, com medidas do serviços previstos no orçamento de referência
e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO: detalhamento do preço do serviço que expresse a descrição,
quantidade,  produtividade  e  custos  dos  materiais,  mão  de  obra  e  equipamentos
necessários à execução da obra.



BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou serviço, evidenciando a taxa de
rateio da administração, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, a taxa de
lucro  e  os  percentuais  de  tributos  incidentes  sobre  o  preço  do  serviço,  excluindo-se
aqueles de natureza personalística que oneram o contratado. 

ENCARGOS SOCIAIS: Conjunto de obrigações trabalhistas que devem ser pagas pelas
empresas mensalmente ou anualmente, além do salário dos empregados.

   A planilha de orçamento estimado sobre serviços que serão prestados está nos anexos.

12 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

Recursos próprios R$ 252.869,48

13 ANEXOS 
 
Modelo de Abertura de Licitação

a) Peças Gráficas  ( Plantas )

b) orçamento

c) cronograma Físico-Financeiro

d) Modelo de Diário de Obras 

e) Modelo de Memória de calculo

f) Modelo de relatório Fotográfico

g) Modelo de Livro de ordem de obras - CREA 

ARQUITETO–  MARCO ANTONIO MARTINS 
CAU/SP: A189485-4
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