Minha Empresa
CNPJ:

Estado de Saoc Paulo

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

ORGCAMENTO
BDI 22,00%
OBJETO: REFORMA SANITARIO DA FEIRA DA BARRA FUNDA
LOCAL : RUA JORGE ESTEVAM, BARRA FUNDA, PARAGUACU PAULISTA
DATA: 1/8/2023
ORCAMENTO
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
0 SERVICO PRELIMINARES 908,30
0.1 02.08.050 CPOS/CDHU Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira m? 2,25 R$ 184,07 R$ 414,16
0.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 59,68 R$ 2,45 R$ 146,22
(INTERNA 25,30 / TELHADO 34,38)
0.3 068001 SIURB REVISAO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE m? 34,38 R$ 10,12 R$ 347,93
GOTEIRA
1 CONCRETO R$ 2.080,78
1.1 11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m?3 3,1 R$ 494,98 R$ 1.534,44
1.2 11.16.020 CPOS/CDHU Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro m?3 3,1 R$ 85,87 R$ 266,20
e/ou enchimento
1.3 11.20.050 CPOS/CDHU Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 14 R$ 20,01 R$ 280,14
2 ESQUADRILHAS R$ 4.758,35

-- /8P
/ marco_a.m@hotmail.com




2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

91341

150205

87250

87273

022040

16.80.098

05.001.0009

-0

190102

080564

08.80.011

08.84.005

95469

080570

3974

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SBC

FDE

EMOP

SBC

AGETOP CIVIL

FDE

FDE

SINAPI

AGETOP CIVIL

ORSE

Minha Empresa
CNPJ:

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,

FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 3mm ENGAVETADO COM MASSA

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO

RETIRADA DE ENTULHO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU
MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

HIDRAULICA
CUBA DE EMBUTIR COR BRANCO GELO L-37 DECA

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA
LAVATORIO

CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA
ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

Mé&o de obra de encanador ( arrumar vasos )
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REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1™
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

PINTURA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA

LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS
ME TALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE
CABO,CONSIDERAND O A AREA EFETIVAMENTE LIXADA

PINTURA LA;\TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL
( APLICAR NA MESMA PAREDE QUE FOI RETIRADO O REBOCO )

REPARO NA PAREDE

RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM ANDAIME ELEVADO
Chapisco

Reboco

ELETRICA

Luminaria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2
ldampadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W

LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
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PARAGUAGCU PAULISTA
02/08/23
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Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa

Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C
PESSOAL TECNICO AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA
CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO

CJ

UN

2 R$ 52,32 R$ 104,64
30 R$ 3,02 R$ 90,60
8 R$ 36,75 R$ 294,00
8 R$ 40,42 R$ 323,36
R$ 632,48
1 R$ 632,48 R$ 632,48
SOMATORIO
Total sem BDI R$ 31.033,74
Total do BDI R$ 6.827,42
Total Geral R$ 37.861,17

ARQ : Marco Antonio Martins / CAU : A189485-4
Setor de Engenharia
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Estado de Sao Paulo

OBRA: Reforma sanitario da feira da Barra Funda

LOCAL: RUA JORGE ESTEVAM, BARRA FUNDA, PARAGUACU

PAULISTA
BANCOS: SINAPI 06/2023, CPOS 05/2023, ORSE 05/2023, SBC 07/2023, FDE04/2023 ,AGETOP CIVIL 06/2023 ,EMOP ,SEINFRA027
DATA: 01/08/2023
ORGAMENTO
DEPARTAMENTO
FISICO FINANCEIRO (EM% RS$)
SERVICO ) REPARO NA
PRELIMINARES CONCRETO ESQUADRILHAS | REVESTIMENTO HIDRAULICA PINTURA PAREDE ELETRICA LIMPEZA TOTAL SEM BDI
908,30 2.080,78 4.758,35 13.828,81 4.006,81 2.609,32 344,71 1.864,20 632,48
s VALOR 908,30 2.080,78 4.758,35 13.828,81 4.006,81 2.609,32 344,71 1.864,20 632,48 31.033,74
(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
- VALOR 908,30 2.080,78 4.758,35 13.828,81 4.006,81 2.609,32 344,71 1.864,20 632,48
FMES %) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VALOR TOTAL R$ 908,30 | R$2.080,78 | R$4.758,35 | R$ 13.828,81 | R$4.006,81 | R$2.609,32 | R$ 344,71 | R$1.864,20 | R$ 632,48
VALOR TOTAL S/ BDI R$ 31.033,74
RECURSO PROPRIO VALOR DO BDI R$ 6.827,42
VALOR TOTAL C/ BDI R$ 37.861,17

PARAGUAGCU PAULISTA, 01 DE AGOSTO DE 2023

MARCO ANTONIO MARTINS

Arquiteto e Urbanista — CAU:189485-4
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