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CNPJ:

 
  -  -  / SP

 / marco_a.m@hotmail.com

 ORÇAMENTO
BDI 22,00%

OBJETO: REFORMA SANITÁRIO DA FEIRA DA BARRA FUNDA

LOCAL : RUA JORGE ESTEVAM, BARRA FUNDA, PARAGUAÇU PAULISTA 

DATA: 1/8/2023

 ORÇAMENTO
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 0 SERVIÇO PRELIMINARES 908,30

 0.1  02.08.050 CPOS/CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 2,25 R$ 184,07 R$ 414,16

 0.2  99814 SINAPI m² 59,68 R$ 2,45 R$ 146,22

 0.3  068001 SIURB m² 34,38 R$ 10,12 R$ 347,93

 1 CONCRETO R$ 2.080,78

 1.1  11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 3,1 R$ 494,98 R$ 1.534,44

 1.2  11.16.020 CPOS/CDHU m³ 3,1 R$ 85,87 R$ 266,20

 1.3  11.20.050 CPOS/CDHU Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 14 R$ 20,01 R$ 280,14

 2 ESQUADRILHAS R$ 4.758,35

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 
( INTERNA 25,30 / TELHADO 34,38)

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE 
GOTEIRA

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento
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 2.1  91341 SINAPI m² 6,72 R$ 641,29 R$ 4.309,47

 2.2  150205 SBC VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 3mm ENGAVETADO COM MASSA m² 3,95 R$ 113,64 R$ 448,88

 3 REVESTIMENTO R$ 13.828,81

 3.1  87250 SINAPI m² 25,3 R$ 69,07 R$ 1.747,47

 3.2  87273 SINAPI m² 106,44 R$ 81,80 R$ 8.706,79

 3.3  022040 SBC RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM REMOCAO m² 25,3 R$ 28,62 R$ 724,09

 3.4  16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO m³ 2,63 R$ 91,91 R$ 241,72

 3.5 EMOP M2 106,44 R$ 22,63 R$ 2.408,74

 4 HIDRÁULICA R$ 4.006,81

 4.1  190102 SBC CUBA DE EMBUTIR COR BRANCO GELO L-37 DECA UN 1 R$ 419,23 R$ 419,23

 4.2  080564 AGETOP CIVIL un 4 R$ 58,81 R$ 235,24

 4.3  08.80.011 FDE CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA UN 4 R$ 125,43 R$ 501,72

 4.4  08.84.005 FDE ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA UN 6 R$ 43,94 R$ 263,64

 4.5  95469 SINAPI UN 1 R$ 286,75 R$ 286,75

 4.6  080570 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 4 R$ 72,63 R$ 290,52

 4.7  3974 ORSE Mão de obra de encanador ( arrumar vasos ) h 8 R$ 30,61 R$ 244,88

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

 
05.001.0009

-0 

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU 
MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 
LAVATORIO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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 4.8  055306 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1"" UN 2 R$ 84,78 R$ 169,56

 4.9  88504 SINAPI CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 R$ 990,03 R$ 990,03

 4.10  103018 SINAPI UN 2 R$ 302,62 R$ 605,24

 5 PINTURA R$ 2.609,32

 5.1  74064/001 SINAPI m² 8 R$ 33,26 R$ 266,08

 5.2  15.01.006 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA m² 8 R$ 22,86 R$ 182,88

 5.3 EMOP M2 8 R$ 4,08 R$ 32,64

 5.4  88489 SINAPI m² 112,15 R$ 13,42 R$ 1.505,05

 5.5  88488 SINAPI m² 35,5 R$ 16,34 R$ 580,07

 5.6  180589 SBC m² 10,95 R$ 3,89 R$ 42,60

 6 REPARO NA PAREDE R$ 344,71

 6.0  022642 SBC RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM ANDAIME ELEVADO m² 10,95 R$ 11,39 R$ 124,72

 6.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 10,95 R$ 6,94 R$ 75,99

 6.2  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 10,95 R$ 13,15 R$ 143,99

 7 ELETRICA R$ 1.864,20

 7.1  41.13.050 CPOS/CDHU UN 4 R$ 245,70 R$ 982,80

 7.2  I1464 SEINFRA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN 8 R$ 8,60 R$ 68,80

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 
DEMAOS

 
05.004.0065

-A 

LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS 
ME TALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE 
CABO,CONSIDERAND O A AREA EFETIVAMENTE LIXADA

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL 
( APLICAR NA MESMA PAREDE QUE FOI RETIRADO O  REBOCO )

Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W
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 7.3  40.05.180 CPOS/CDHU Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 2 R$ 52,32 R$ 104,64

 7.4  39.03.160 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 30 R$ 3,02 R$ 90,60
 7.5  011603 SBC PESSOAL TECNICO AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8 R$ 36,75 R$ 294,00

 7.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 R$ 40,42 R$ 323,36

 8 LIMPEZA R$ 632,48
 8.1  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 1 R$ 632,48 R$ 632,48

SOMATÓRIO
PARAGUAÇU PAULISTA   Total sem BDI R$ 31.033,74
02/08/23 Total do BDI R$ 6.827,42

Total Geral R$ 37.861,17

_______________________________________________________________
ARQ : Marco Antonio Martins / CAU : A189485-4

Setor de Engenharia
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OBRA: Reforma sanitário da feira da Barra Funda

BANCOS: SINAPI 06/2023, CPOS 05/2023,  ORSE 05/2023, SBC 07/2023, FDE04/2023 ,AGETOP CIVIL 06/2023 ,EMOP ,SEINFRA027
DATA: 01/08/2023

ORÇAMENTO
 DEPARTAMENTO 

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

CONCRETO ESQUADRILHAS REVESTIMENTO HIDRÁULICA PINTURA ELETRICA LIMPEZA TOTAL SEM BDI

908,30 2.080,78 4.758,35 13.828,81 4.006,81 2.609,32 344,71 1.864,20 632,48

 1º MÊS
VALOR 908,30 2.080,78 4.758,35 13.828,81 4.006,81 2.609,32 344,71 1.864,20 632,48 31.033,74

(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

 2º MÊS
VALOR 908,30 2.080,78 4.758,35 13.828,81 4.006,81 2.609,32 344,71 1.864,20 632,48

(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VALOR TOTAL R$ 908,30 R$ 2.080,78 R$ 4.758,35 R$ 13.828,81 R$ 4.006,81 R$ 2.609,32 R$ 344,71 R$ 1.864,20 R$ 632,48

RECURSO PRÓPRIO 

VALOR TOTAL  S/ BDI R$ 31.033,74
VALOR  DO  BDI R$ 6.827,42

VALOR TOTAL C/ BDI R$ 37.861,17

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 DE AGOSTO DE 2023

MARCO ANTONIO MARTINS
 Arquiteto e Urbanista – CAU:189485-4

LOCAL:  RUA JORGE ESTEVAM, BARRA FUNDA, PARAGUAÇU 
PAULISTA

SERVIÇO 
PRELIMINARES

REPARO NA 
PAREDE
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