
OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL B.D.I 24,66%

BANCOS

DATA:   11 / 04 /2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item Código Banco Descrição dos Serviços Und Quant. Valor Unit Total

 1 BANHEIRO RECEPÇÃO R$ 1.321,24

 1.1  106035 SIURB RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 3,00 R$ 40,24 R$ 120,72

 1.2  03.01.250 CPOS m² 3,19 R$ 29,59 R$ 94,39

 1.3  04.30.060 CPOS Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 3,00 R$ 7,77 R$ 23,31

 1.4  46.03.050 CPOS M 2,50 R$ 107,46 R$ 268,65

 1.5  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 1,50 R$ 30,99 R$ 46,49

 1.6  97083 SINAPI m² 3,19 R$ 3,88 R$ 12,38

 1.7  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,20 R$ 492,75 R$ 98,55

 1.8  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,20 R$ 164,02 R$ 32,80

 1.9  87251 SINAPI m² 3,19 R$ 57,86 R$ 184,57

 1.10  107035 SIURB RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 3,00 R$ 146,46 R$ 439,38

 2 REFORÇO FUNDAÇÃO R$ 13.805,54

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 2.1  101173 SINAPI M 40,00 R$ 61,84 R$ 2.473,60

 2.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 450,60 R$ 12,49 R$ 5.627,99

 2.3  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 5,54 R$ 458,31 R$ 2.539,04

 2.4  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 5,54 R$ 164,02 R$ 908,67

 2.5  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 5,04 R$ 58,34 R$ 294,03

 2.6  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,15 R$ 173,25 R$ 25,99

 2.7  96531 SINAPI m² 8,64 R$ 146,89 R$ 1.269,13

 2.8  92272 SINAPI M 19,00 R$ 35,11 R$ 667,09

 3 CALÇADA DOS FUNDOS R$ 803,05

 3.1  03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples m³ 0,66 R$ 213,93 R$ 141,19

 3.2  07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1,80 R$ 6,62 R$ 11,92

 3.3  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,27 R$ 173,25 R$ 46,78

 3.4  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,66 R$ 458,31 R$ 302,48

 3.5  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,66 R$ 164,02 R$ 108,25

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 3.6  96531 SINAPI m² 1,31 R$ 146,89 R$ 192,43

 4 REPARO ALVENARIA EXTERNA R$ 864,75

 4.1  11.05.030 CPOS Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência m³ 0,12 R$ 4.034,63 R$ 484,16

 4.2  97631 SINAPI m² 14,40 R$ 3,90 R$ 56,16

 4.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 14,40 R$ 6,77 R$ 97,49

 4.4  17.02.220 CPOS Reboco m² 14,40 R$ 12,80 R$ 184,32

 4.5  12.80.030 FDE REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 3,00 R$ 14,21 R$ 42,63

 5 AGUA E ESGOTO EXTERNO R$ 2.353,65

 5.1  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 17,00 R$ 30,99 R$ 526,83

 5.2  46.03.050 CPOS M 17,00 R$ 107,46 R$ 1.826,82

 6 RECEPÇÃO R$ 2.885,27

 6.1  03.02.040 CPOS m³ 0,57 R$ 77,79 R$ 44,34

 6.2  93187 SINAPI M 1,90 R$ 114,31 R$ 217,19

 6.3  93197 SINAPI M 1,90 R$ 109,65 R$ 208,34

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 6.4  103335 SINAPI m² 2,50 R$ 152,46 R$ 381,15

 6.5  03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 21,80 R$ 11,66 R$ 254,19

 6.6  17.02.020 CPOS Chapisco m² 26,80 R$ 6,77 R$ 181,44

 6.7  17.02.220 CPOS Reboco m² 26,80 R$ 12,80 R$ 343,04

 6.8  102180 SINAPI m² 2,85 R$ 440,56 R$ 1.255,60

 7 AMPLIAÇÃO DEPÓSITO 46.397,65

 7.1 FUNDAÇÃO E CONTRAPISO R$ 14.923,87

 7.1.1  96527 SINAPI m³ 1,88 R$ 153,37 R$ 288,34

 7.1.2  101174 SINAPI M 22,50 R$ 87,37 R$ 1.965,83

 7.1.3  96533 SINAPI m² 3,36 R$ 130,37 R$ 438,04

 7.1.4  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 77,78 R$ 12,49 R$ 971,47

 7.1.5  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,62 R$ 173,25 R$ 107,42

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 7.1.6  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 4,93 R$ 458,31 R$ 2.259,47

 7.1.7  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 4,93 R$ 164,02 R$ 808,62

 7.1.8  103335 SINAPI m² 11,83 R$ 152,46 R$ 1.803,60

 7.1.9  17.02.020 CPOS Chapisco m² 29,40 R$ 6,77 R$ 199,04

 7.1.10  17.02.220 CPOS Reboco m² 29,40 R$ 12,80 R$ 376,32

 7.1.11  98557 SINAPI m² 32,78 R$ 47,25 R$ 1.548,86

 7.1.12  07.12.030 CPOS m³ 23,52 R$ 13,49 R$ 317,28

 7.1.13  87251 SINAPI m² 66,36 R$ 57,86 R$ 3.839,59

 7.2 ELEVAÇÃO R$ 18.754,57

 7.2.1  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 79,67 R$ 81,67 R$ 6.506,65

 7.2.2  93197 SINAPI M 13,20 R$ 109,65 R$ 1.447,38

 7.2.3  93187 SINAPI M 13,20 R$ 114,31 R$ 1.508,89

 7.2.4  92762 SINAPI KG 138,00 R$ 11,51 R$ 1.588,38

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 7.2.5  020301 SIURB FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS m² 20,92 R$ 80,74 R$ 1.689,08

 7.2.6  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,73 R$ 458,31 R$ 792,88

 7.2.7  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,73 R$ 164,02 R$ 283,75

 7.2.8  17.02.020 CPOS Chapisco m² 159,34 R$ 6,77 R$ 1.078,73

 7.2.9  17.02.220 CPOS Reboco m² 159,34 R$ 12,80 R$ 2.039,55

 7.2.10  97622 SINAPI m³ 5,38 R$ 68,01 R$ 365,89

 7.2.11  04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,00 R$ 30,17 R$ 90,51

 7.2.12  24.20.020 CPOS Recolocação de esquadrias metálicas m² 3,00 R$ 43,10 R$ 129,30

 7.2.13  102180 SINAPI m² 2,80 R$ 440,56 R$ 1.233,57

 7.3 COBERTURA R$ 12.719,22

 7.3.1  92539 SINAPI m² 54,60 R$ 89,89 R$ 4.907,99

 7.3.2  94195 SINAPI m² 54,60 R$ 48,07 R$ 2.624,62

 7.3.3  96486 SINAPI m² 64,31 R$ 80,65 R$ 5.186,60

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS



OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL B.D.I 24,66%

BANCOS

DATA:   11 / 04 /2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item Código Banco Descrição dos Serviços Und Quant. Valor Unit Total

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 8 COZINHA NOVA R$ 7.808,68

 8.1  076001 SIURB RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00 R$ 13,57 R$ 13,57

 8.2  076002 SIURB RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 1,00 R$ 58,85 R$ 58,85

 8.3  97622 SINAPI m³ 0,25 R$ 68,01 R$ 17,00

 8.4  022187 SBC RETIRADA DE PISOS DE ARDOSIA m² 4,24 R$ 54,63 R$ 231,63

 8.5  03.01.230 CPOS m³ 0,22 R$ 296,06 R$ 65,13

 8.6  93358 SINAPI m³ 3,40 R$ 104,04 R$ 353,74

 8.7  46.02.050 CPOS M 8,00 R$ 45,46 R$ 363,68

 8.8  49.01.050 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega UN 1,00 R$ 130,47 R$ 130,47

 8.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,95 R$ 63,08 R$ 186,09

 8.10  11.03.140 CPOS Concreto preparado no local, fck = 30 MPa m³ 0,22 R$ 545,85 R$ 120,09

 8.11  73921/002 SINAPI m² 4,24 R$ 65,72 R$ 278,65

 8.12  91222 SINAPI M 2,50 R$ 17,57 R$ 43,93

 8.13  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 10,00 R$ 30,99 R$ 309,90

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 8.14  17.01.020 CPOS Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,02 R$ 758,62 R$ 15,17

 8.15  96486 SINAPI m² 10,32 R$ 80,65 R$ 832,31

 8.16  100683 SINAPI UN 1,00 R$ 1.310,04 R$ 1.310,04

 8.17  87271 SINAPI m² 29,48 R$ 81,23 R$ 2.394,66

 8.18  44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 1,32 R$ 821,04 R$ 1.083,77

 9 PINTURA R$ 64.231,22

 9.1  33.10.030 CPOS Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 621,09 R$ 31,10 R$ 19.315,90

 9.2  33.10.010 CPOS Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 1.097,44 R$ 27,95 R$ 30.673,45

 9.3  33.05.330 CPOS Verniz em superfície de madeira m² 13,86 R$ 27,41 R$ 379,90

 9.4  011121 SBC SERVICO EMPREITADO-PINTURA EM TINTA CERAMICA m² 317,46 R$ 23,99 R$ 7.615,87

 9.5  102491 SINAPI m² 263,66 R$ 23,69 R$ 6.246,11

 10 BANHEIRO FEM. MASC. E PNE 60.728,39

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 10.1 DEMOLIÇÃO R$ 1.939,16

 10.1.1  04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira UN 7,00 R$ 21,55 R$ 150,85

 10.1.2  04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 7,00 R$ 12,92 R$ 90,44

 10.1.3  04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 1,50 R$ 30,17 R$ 45,26

 10.1.4  97622 SINAPI m³ 6,55 R$ 68,01 R$ 445,47

 10.1.5  03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 73,06 R$ 11,66 R$ 851,88

 10.1.6  03.01.230 CPOS m³ 1,20 R$ 296,06 R$ 355,27

 10.2 HIDRAULICA R$ 8.815,58

 10.2.1  93358 SINAPI m³ 5,64 R$ 104,04 R$ 586,79

 10.2.2  04.30.060 CPOS Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 24,10 R$ 7,77 R$ 187,26

 10.2.3  46.02.070 CPOS M 23,30 R$ 77,76 R$ 1.811,81

 10.2.4  90443 SINAPI M 22,50 R$ 16,31 R$ 366,98

 10.2.5  46.01.050 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 22,20 R$ 52,55 R$ 1.166,61

 10.2.6  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 22,80 R$ 30,99 R$ 706,57

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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 10.2.7  47.04.040 CPOS Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 7,00 R$ 335,47 R$ 2.348,29

 10.2.8  44.20.120 CPOS Canopla para válvula de descarga UN 7,00 R$ 127,82 R$ 894,74

 10.2.9  47.04.100 CPOS Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 2,00 R$ 373,27 R$ 746,54

 10.3 FUNDAÇÃO, CONTRAPISO E PISO R$ 5.217,01

 10.3.1  96527 SINAPI m³ 0,35 R$ 153,37 R$ 53,68

 10.3.2  101174 SINAPI M 12,00 R$ 87,37 R$ 1.048,44

 10.3.3  96533 SINAPI m² 4,92 R$ 130,37 R$ 641,42

 10.3.4  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 33,10 R$ 12,49 R$ 413,42

 10.3.5  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,46 R$ 173,25 R$ 79,70

 10.3.6  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 2,10 R$ 458,31 R$ 962,45

 10.3.7  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,10 R$ 164,02 R$ 344,44

 10.3.8  98557 SINAPI m² 6,70 R$ 47,25 R$ 316,58

 10.3.9  07.12.030 CPOS m³ 2,15 R$ 13,49 R$ 29,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto
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 10.3.10  87251 SINAPI m² 22,95 R$ 57,86 R$ 1.327,89

 10.4 ELEVAÇÃO R$ 12.481,18

 10.4.1  103335 SINAPI m² 19,60 R$ 152,46 R$ 2.988,22

 10.4.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 104,00 R$ 12,49 R$ 1.298,96

 10.4.3  96531 SINAPI m² 7,80 R$ 146,89 R$ 1.145,74

 10.4.4  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,30 R$ 458,31 R$ 595,80

 10.4.5  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,30 R$ 164,02 R$ 213,23

 10.4.6  03.02.040 CPOS m³ 6,25 R$ 77,79 R$ 486,19

 10.4.7  17.02.020 CPOS Chapisco m² 39,20 R$ 6,77 R$ 265,38

 10.4.8  17.02.220 CPOS Reboco m² 39,20 R$ 12,80 R$ 501,76

 10.4.9  87271 SINAPI m² 61,38 R$ 81,23 R$ 4.985,90

 10.5 PORTAS E JANELAS R$ 10.962,47

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
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 10.5.1  100683 SINAPI UN 2,00 R$ 1.310,04 R$ 2.620,08

 10.5.2  90846 SINAPI UN 1,00 R$ 1.617,94 R$ 1.617,94

 10.5.3  91341 SINAPI m² 6,84 R$ 646,87 R$ 4.424,59

 10.5.4  25.01.050 CPOS Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial m² 3,00 R$ 766,62 R$ 2.299,86

 10.6 APARELHOS, PEDRAS E METAIS R$ 21.312,99

 10.6.1  95470 SINAPI UN 6,00 R$ 294,96 R$ 1.769,76

 10.6.2  95472 SINAPI UN 1,00 R$ 728,56 R$ 728,56

 10.6.3  100849 SINAPI UN 7,00 R$ 47,09 R$ 329,63

 10.6.4  100858 SINAPI UN 2,00 R$ 662,24 R$ 1.324,48

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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 10.6.5  102257 SINAPI m² 30,25 R$ 341,98 R$ 10.344,90

 10.6.6  100867 SINAPI UN 2,00 R$ 336,26 R$ 672,52

 10.6.7  100868 SINAPI UN 2,00 R$ 348,93 R$ 697,86

 10.6.8  30.01.061 CPOS UN 2,00 R$ 196,37 R$ 392,74

 10.6.9  86942 SINAPI UN 1,00 R$ 269,36 R$ 269,36

 10.6.10  44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 1,20 R$ 821,04 R$ 985,25

 10.6.11  86938 SINAPI UN 4,00 R$ 381,27 R$ 1.525,08

 10.6.12  44.03.050 CPOS Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 7,00 R$ 89,54 R$ 626,78

 10.6.13  44.03.180 CPOS Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 3,00 R$ 81,47 R$ 244,41

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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 10.6.14  95547 SINAPI UN 3,00 R$ 81,01 R$ 243,03

 10.6.15  44.03.645 CPOS UN 4,00 R$ 159,82 R$ 639,28

 10.6.16  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6,00 R$ 86,56 R$ 519,36

 11 COBERTURA R$ 4.066,20

 11.1  068001 SIURB m² 324,00 R$ 10,16 R$ 3.291,84

 11.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 324,00 R$ 2,39 R$ 774,36

 12 ELÉTRICA E REDE 25.734,52

 12.1 ELETROCALHAS, TUBULAÇÕES, CONDULETES E QUADROS R$ 18.742,58

 12.1.1  38.21.920 CPOS Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 62,00 R$ 108,23 R$ 6.710,26

 12.1.2  38.23.020 CPOS Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm UN 38,00 R$ 24,79 R$ 942,02

 12.1.3  38.04.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios M 168,00 R$ 44,33 R$ 7.447,44

 12.1.4  95787 SINAPI UN 41,00 R$ 34,02 R$ 1.394,82

 12.1.5  95779 SINAPI UN 40,00 R$ 27,72 R$ 1.108,80

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE 
GOTEIRA

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
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 12.1.6  064003 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR WEG QDW02 8 DISJUNTOR DIN UN 1,00 R$ 586,55 R$ 586,55

 12.1.7  059639 SBC MINI RACK 6UX450MM UN 1,00 R$ 552,69 R$ 552,69

 12.2 CABOS E TOMADAS R$ 6.991,94

 12.2.1  98295 SINAPI M 475,68 R$ 6,51 R$ 3.096,68

 12.2.2  69.03.340 CPOS Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 21,00 R$ 40,40 R$ 848,40

 12.2.3  91927 SINAPI M 435,90 R$ 4,66 R$ 2.031,29

 12.2.4  91998 SINAPI UN 41,00 R$ 24,77 R$ 1.015,57

 13 FACHADA 30.948,25

 13.1 ELÉTRICA R$ 6.552,56

 13.1.1  41.02.551 CPOS Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W UN 24,00 R$ 36,66 R$ 879,84

 13.1.2  41.14.020 CPOS UN 11,00 R$ 187,26 R$ 2.059,86

 13.1.3  41.02.562 CPOS Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W UN 8,00 R$ 93,93 R$ 751,44

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W
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 13.1.4  41.20.080 CPOS UN 22,00 R$ 10,52 R$ 231,44

 13.1.5  41.02.580 CPOS Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm UN 22,00 R$ 33,96 R$ 747,12

 13.1.6  91924 SINAPI M 137,00 R$ 3,06 R$ 419,22

 13.1.7  41.11.712 CPOS Luminária LED redonda para piso/parede, potência 6W - bivolt UN 6,00 R$ 153,79 R$ 922,74

 13.1.8  41.31.101 CPOS UN 3,00 R$ 86,06 R$ 258,18

 13.1.9  38.19.210 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm M 16,00 R$ 17,67 R$ 282,72

 13.2 DEMAIS SERVIÇOS R$ 24.395,69

 13.2.1  03.01.230 CPOS m³ 0,72 R$ 296,06 R$ 213,16

 13.2.2  97629 SINAPI m³ 0,24 R$ 149,78 R$ 35,95

 13.2.3  101174 SINAPI M 16,00 R$ 87,37 R$ 1.397,92

 13.2.4  020301 SIURB FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS m² 34,97 R$ 80,74 R$ 2.823,48

 13.2.5  92762 SINAPI KG 379,40 R$ 11,51 R$ 4.366,89

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, 
temperatura cor 6.500 K, bivolt

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
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 13.2.6  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 5,42 R$ 458,31 R$ 2.484,04

 13.2.7  17.02.020 CPOS Chapisco m² 80,34 R$ 6,77 R$ 543,90

 13.2.8  17.02.220 CPOS Reboco m² 80,34 R$ 12,80 R$ 1.028,35

 13.2.9  21.03.151 CPOS m² 4,55 R$ 730,72 R$ 3.324,78

 13.2.10  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 147,65 R$ 2,39 R$ 352,88

 13.2.11  04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 13,20 R$ 30,17 R$ 398,24

 13.2.12  102183 SINAPI UN 1,00 R$ 2.341,15 R$ 2.341,15

 13.2.13  102180 SINAPI m² 11,00 R$ 440,56 R$ 4.846,16

 13.2.14  98555 SINAPI m² 7,70 R$ 31,01 R$ 238,78

 14 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO R$ 2.680,42

 14.1  50.10.110 CPOS Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 3,00 R$ 236,63 R$ 709,89

 14.2  97.02.194 CPOS UN 3,00 R$ 13,59 R$ 40,77

 14.3  97.02.195 CPOS UN 24,00 R$ 13,12 R$ 314,88

Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de combate à incêndio e alarme

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência



OBRA : REFORMA NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL B.D.I 24,66%

BANCOS

DATA:   11 / 04 /2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item Código Banco Descrição dos Serviços Und Quant. Valor Unit Total

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LOCAL: AV. SIQUEIRA CAMPOS, n.º 124 – JARDIM PANAMBI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

SINAPI - 02/2023 - São Paulo  /  SBC - 03/2023 - 
São Paulo  /  SICRO3 - 10/2022 - São Paulo  /  

SIURB - 07/2022 - São Paulo  /  CPOS - 03/2023 - 
São Paulo  /  FDE - 01/2023 - São Paulo

 14.4  28.20.830 CPOS Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro CJ 1,00 R$ 1.614,88 R$ 1.614,88

 15 LIMPEZA R$ 2.256,54

 15.1  05.07.040 CPOS m³ 22,00 R$ 102,57 R$ 2.256,54

 16 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$ 1.786,84

 16.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,00 R$ 893,42 R$ 1.786,84

Paraguaçu Paulista, 11 de Abril de 2023 Total sem BDI R$ 268.672,22
BDI 24,66% R$ 66.254,57

Total Geral R$ 334.926,79

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

_______________________________________________________________

Eng.º Everton dos Santos Cabral
CREA: 5070723725
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