
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista MUNICÍPIO Paraguaçu Paulista

DRENAGEM URBANA - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. LOCAL BARRA FUNDA BDI: 22,61%

RUA ALEGRE – ENTRE RUA LUIZ CAMPOS FERNANDES E RUA D. PEDRO II. REFÊR.:

ITEM. CPOS/SINAPI SERVIÇO Unid Quant R$ / UniD Total s/ BDI Total c/ BDI 

 DRENAGEM URBANA 

1 Serviços preliminares 

1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon - m2 4,50 321,67 1.447,52 1.774,80

Sub total 1.774,80

2  Drenagem

2.1 02.10.040 Locação de rede de canalização m 373,00 1,38 514,74 631,12

2.2 46.12.140 Tubo de concreto PA-2 DN=1500mm (Fornecimento - Prefeitura) m 373,00 0,00 0,00

2.3 46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm m 373,00 98,36 36.688,28 44.983,50

2.4 46.12.270 Tubo de concreto PA-1 DN=600 mm (Fornecimento - Prefeitura) m 130,00 0,00 0,00

2.5 46.20.010 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm m 130,00 58,98 7.667,40 9.401,00

2.6 07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m  p/ tubo 

600mm e BLs 
m3 592,00 11,28 6.677,76 8.187,60

2.7 07.02.060
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m p/ tubo 

1500mm e PVs
m3 4.656,00 21,53 100.243,68 122.908,78

2.8 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

M3 CR 108,22 SOBRE SOLO
m3 62,40 108,22 6.752,93 8.279,77

2.9 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 4.196,00 6,27 26.308,92 32.257,37

2.10 101575
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento de madeira prof 3,0m a 4,5m/larg.de

1,5m a 2,5m
m² 50,00 25,70 1.285,00 1.575,54

Sub total 228.224,67

3 Boca de lobo  e Poço de Visita

PROPONENTE

INTERVENÇÃO

LOCAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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3.1 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS:

0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

unid 12,00 2.583,15 30.997,80 38.006,40

3.2 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40M EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_12/2020_PA,

unid 5,00 2.268,87 11.344,35 13.909,31

3.3 99247
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020
m 8,00 2.058,53 16.468,24 20.191,71

3.4 98114
TAMPA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.

AF_12/2020
unid 5,00 616,01 3.080,05 3.776,45

Sub total 75.883,87

4 Dissipador de Energia tipo Peterka

4.1 06.02.020
Dissipador - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até

1,5 m. 
m3 1,85 50,61 93,63 114,80

4.2 06.02.020
Enrocamento - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava

até 1,5 m.
m3 1,43 50,61 72,37 88,74

4.3 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 28,00 69,00 1.932,00 2.368,83

4.4 11.01.130 Fundação -. Laje  - Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 8,83 458,31 4.046,88 4.961,88

4.5 11.03.090 Colunas - Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 4,12 458,31 1.888,24 2.315,17

4.6 11.03.090 Viga respaldo - Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,82 458,31 375,81 460,79

4.7 11.03.090 Aparador  - Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 3,75 458,31 1.718,66 2.107,25

4.8 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 17,52 98,28 1.721,87 2.111,18
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4.9 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m2 52,56 92,50 4.861,80 5.961,05

4.10 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 525,60 10,94 5.750,06 7.050,15

4.11 14.04.210 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14x19 x39 cm - classe B m2 15,20 77,16 1.172,83 1.438,01

4.12 14.04.220 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19 x39 cm - classe B m2 68,84 87,76 6.041,40 7.407,36

4.13 17.02.020 Chapisco m2 153,68 6,21 954,35 1.170,13

4.14 17.02.220 Reboco m2 153,68 11,41 1.753,49 2.149,95

4.15 11.18.140 Enrocamento -Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado m3 9,00 193,38 1.740,42 2.133,93

4.16 11.05.040 Argamassa Graute m3 3,89 396,44 1.542,15 1.890,83

Sub total 43.730,04

TOTAL 285.142,63 349.613,38

285.142,63

                      Paraguaçu Paulista, 06 de Julho de 2023 349.613,38

Elza Regina Salomão

Eng.ª Civil CREA n: 0601394056

Total sem BDI

Total c/ BDI - 22,61%
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