
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP

Planilha Orçamentária -  REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA ROSETA

BANCOS 24,00%

Local: Paraguaçu Paulista Distrito de Roseta
 1 INICIO 2.025,48

 1.1  01.03.02 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP m² 6 337,58 2.025,48

 2 DEMOLIÇÃO 90.638,40

 2.1  03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples m³ 92,085 213,95 19.701,59

 2.2  04.40.030 CPOS Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 108 7,78 840,24

 2.4  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 92,085 492,76 45.375,80

2.5  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 5 173,25 866,25

2.6  54.20.100 CPOS Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva M 1 21,47 21,47

2.7  11.16.020 CPOS m³ 103,669 82,02 8.502,93

 2.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 16 63,08 1.009,28

 2.9  11.20.050 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 300 19,42 5.826,00

2.10 16.80.098 FDE RETIRADA DE ENTULHO M3 92,085 92,25 8.494,84

 3 ELETRICA 626,70

 3.2  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 30 4,22 126,60

 3.3  41.07.440 CPOS UN 6 22,93 137,58

 3.4  39.02.040 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 12 13,07 156,84

 3.5  40.05.180 CPOS Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 4 51,42 205,68

 4 BANHEIROs 5.915,52

 4.6  03.03.060 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 1 9,72 9,72

 A obra localiza-se na rua Juvencio Aguilera, número: 187, Bairro: Distrito de Roseta, Paraguaçu Paulista.

SINAPI - 02/2023 - São PauloSBC - 04/2023 - São PauloIOPES - 01/2023 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 
07/2022 - São PauloSUDECAP - 12/2022 - Minas GeraisCPOS - 03/2023 - São PauloFDE - 01/2023 - São PauloAGESUL - 01/2023 - 

Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 03/2023 – Goiás CAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - 
PernambucoEMOP - 02/2023 - 

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 
V
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 4.6  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM m² 2 730,33 1.460,66

 4.7  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 2 18,97 37,94

 4.9  87273 SINAPI m² 56 78,70 4.407,20

 5 AMBIENTALIZANDO A PRAÇA 6.283,48

 5.1  35.04.130 CPOS Banco de madeira sobre alvenaria m² 22,5 247,71 5.573,48

 5.2  34.02.020 CPOS Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 50 14,20 710,00

 6 HIDRAULICA 3.333,40

 6.1  88267 SINAPI H 16 32,05 512,80

 6.2  10.35.51 SUDECAP CAIXA D UN 1 298,60 298,60

 6.3  47.04.040 CPOS Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 4 335,54 1.342,16

 6.4  95470 SINAPI UN 4 294,96 1.179,84

 7 COBERTURA 3.645,00

 7.1  2.55.06 FDE TELHA CERAMICA TIPO ROMANA UN 350 2,35 822,50

 7.2  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 26,17 942,12

 7.3  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 30,14 1.085,04

 7.4  94221 SINAPI M 26 30,59 795,34

 8 PINTURA 3.187,67

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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 8.1  88489 SINAPI m² 32 18,79 601,28

 8.2  88487 SINAPI m² 1 16,19 16,19

 8.3  15.01.006 FDE ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA m² 8 22,85 182,80

 8.5  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 460 5,19 2.387,40

 9 GUARITA 0,00

 GUARITA ESTRUTURA / MÃO DE OBRA
2.412,93

9.1

SETOP 
m 42 11,12 467,04

9.2
M 11 39,71 436,81

9.3
CAEMA 

M 4 91,32 365,28

9.4
SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 20 26,29 525,80

9.5 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 30,9 618,00
10 2.373,85

10.1
I6043 SEINFRA CHAPA DE AÇO FINA  1/8" (3MM - 24,00KG/M2) KG 336,24 7,06 2.373,85

11 998,20

11.1 SINAPI 
m² 10,8 3,75 40,50

11.2 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,188 63,08 74,94

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PINTURA INTERNA DAS PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  ( BARRADO )

MATED-
13885

TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SEÇÃO: 
50X30MM|ESPESSURA: 1, 25MM|MASSA LINEAR: 1,48KG /M)

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 2" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = 
2,65MM

M03100102
5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN = 4" SEM COSTURA DIN 2441, ESP 
= 2,65MM 

88251 
88315 

 GUARITA  FECHAMENTOS

 GUARITA PREPARO DO LOCAL E FIXAÇÃO 

98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

96995 

https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/641b02c4e215a327a60ba16a
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/641b04829dcf9ec9335d430a
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419a8949dcf9ec92b6294d5
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419a8ca4aad36e8f9806f36
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11.3 SINAPI 
m³ 0,108 364,75 39,39

11.4 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,216 171,33 37,01

11.5 CPOS 
m³ 1,188 82,02 97,44

11.6 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 1,188 506,63 601,88

11.7 CPOS Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 6 17,84 107,04
12 1.924,14

12.1 SINAPI 
m² 25,14 32,97 828,87

12.2 ORSE Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos m² 25,14 29,02 729,56

12.3 SICRO3 
m² 1,00 365,71 365,71

TOTAL SEM BDI 123.364,77
TOTAL DO BDI 29.607,54
TOTAL GERAL 152.972,31

Paraguaçu Paulista-SP, 17 de Maio de 2023

96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

11.18.040 

11.16.020 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento 

11.03.090 
11.20.050 

 GUARITA PINTURA 

74064/001 
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 
DUAS DEMAOS 

2329 

5214000 
Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 
mm - fornecimento e implantação 

Edi José da Silva
 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9

https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419b0744aad36e8f9809998
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419a92de215a327a8080ba9
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419a9e64aad36e8fd7e3219
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6414c55ce215a3b7979b81da
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419a9aa4aad36e8fb7ed916
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/641b00174aad36e8f983f5a6
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/6419abafe215a327aa079b3f
https://app.orcafascio.com/orc/orcamentos/6410a3279dcf9edd3de0f86b/composicoes/641b09059dcf9ec92b685542
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIME: EMPREITADA GLOBAL

PRAZO: 02MESES 
 DATA: 21/12/2021                                

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

INICIO DEMOLIÇÃO ELETRICA BANHEIROs HIDRAULICA COBERTURA PINTURA

VALOR TOTAL

#REF! 2.025,48 90.638,40 626,70 5.915,52 6.283,48 3.333,40 3.645,00 3.187,67 2.412,93 2.373,85 998,20 1.924,14 R$ 123.364,77

 1º MÊS
VALOR R$ 2.025,48 R$ 90.638,40 R$ 0,00 R$ 2.957,76 R$ 0,00 R$ 1.666,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 97.288,34
(%) 100,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 2º MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.957,76 R$ 0,00 R$ 1.666,70 R$ 3.645,00 R$ 0,00 R$ 2.412,93 R$ 2.373,85 R$ 998,20 R$ 0,00

R$ 14.054,44
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

3ºMÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 626,70 R$ 0,00 R$ 6.283,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.187,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.924,14

R$ 12.021,98
(%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 2.025,48 R$ 90.638,40 R$ 626,70 R$ 5.915,52 R$ 6.283,48 R$ 3.333,40 R$ 3.645,00 R$ 3.187,67 R$ 2.412,93 R$ 2.373,85 R$ 998,20 R$ 1.924,14 R$ 123.364,77

EMENDA IMPOSITIVA 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI 123.364,77

VALOR  DO  BDI 29.607,54

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI 152.972,31

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 DE Maio de 2023

Paraguaçu Paulista-SP, 17 de Maio de 2023

OBRA:   REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA ROSETA

LOCAL:  A obra localiza-se na rua Juvencio Aguilera, número: Bairro: Distrito de Roseta, Paraguaçu Paulista.

BANCOS: SINAPI - 02/2023 - São PauloSBC - 04/2023 - São PauloIOPES - 01/2023 - Espírito SantoSIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São 
PauloSUDECAP - 12/2022 - Minas GeraisCPOS - 03/2023 - São PauloFDE - 01/2023 - São PauloAGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do SulAGETOP CIVIL - 03/2023 – 
Goiás CAERN - 11/2022 - Rio Grande do NorteCOMPESA - 01/2023 - PernambucoEMOP - 02/2023 - 

AMBIENTALI
ZANDO A 
PRAÇA

 GUARITA 
ESTRUTURA 

/ MÃO DE 
OBRA

 GUARITA  
FECHAMENTO

S

 GUARITA 
PREPARO 

DO LOCAL E 
FIXAÇÃO 

 GUARITA 
PINTURA 

Edi José da Silva
 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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