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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista
Estado de Sao Paulo

ORGAMENTO

| BDI | 23,00%

OBJETO: Cobertura da passarela da escola EMEI Dona Leonor Mendes de Barros

LOCAL: Rua dos Paivas - Numero: 137 - Bairro: Barra Funda, Paraguagu Paulista-SP

BANCOS: SINAPI 03/2023, CPOS 03/2023, SBC 04/2023, FDE — 01/2023, AGETOP RODOVIARIO 03/2023, EMBRASA 01/2023

DATA: 20/ 09/ 2023

ORCAMENTO
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
0 INICIO R$ 1.072,26
0.1 02.08.050 CPOS/CDHU Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira m? 6,00 R$ 178,71 R$ 1.072,26
1 FUNDAGAO R$ 7.683,60
1.1 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 4,00 R$ 116,60 R$ 466,40
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
1.2 47027 AGETOP ESCAVACAO MANUAL ( PARA BROCA ) m? 1,60 R$ 53,63 R$ 85,81
RODOVIARIA
1.3 96544 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 81,24 R$ 17,02 R$ 1.382,70
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1.4 10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa ( FERRAGENS PARA KG 81,24 R$ 11,26 R$ 914,76
BROCOS))
1.5 11.16.020 CPOS/CDHU Langcamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro m3 4,00 R$ 82,02 R$ 328,08

e/ou enchimento ( LANCAMENTO PARA BROCO DE COROAMENTO )

1.6 11.03.090 CPOS/CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( PARA BROCO DE COROAMENTO m?3 4,00 R$ 492,76 R$ 1.971,04
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Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa ( ITEM JA TEM
TODOS OS COMPONENTES INCLUSOS ) dois metros de profundidade

PILARES

ESTRUTURA METALICA ( metalon 100 x 100 3mm)

CHAPA GROSSA (MATERIAL: ACO|ESPESSURA: 1/4" OU 6,30MM|MASSA:
49,46KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE
MONTAGEM/INSTALAGAO

COBERTURA

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020_PSA ( TRELIGA 599,92 KG TERGA 464,93 KG )

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA,
ESPESSURA DE 0,5MM

Cumeeira em ago galvanizado

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, ONDULADA,
ESPESSURA DE 0,5MM

PINTURA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS ( tergas 50,98 , tesoura 37,68) ( portdo novo 12,6)

PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA
(tercas 50,98, tesoura 37,68)( portdo novo 12,6)

COLOCAR PORTAO

KG

m2

m2

KG

m2

m2

40,00

446,59

1,30

116,00

556,64

116,00
24,50

1,20

125,66

125,66

R$ 63,37

R$ 10,99

R$ 734,48

R$ 58,78

R$ 12,92

R$ 81,17
R$ 81,58

R$ 81,17

R$ 33,14

R$ 59,74

R$ 2.534,80

R$ 5.862,85

R$ 4.908,02

R$ 954,82

R$ 25.522,10

R$ 6.818,48

R$ 7.191,79

R$ 9.415,72
R$ 1.998,71

R$ 97,40

R$ 11.671,30

R$ 4.164,37

R$ 7.506,93

2.147,02
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SETOP

SETOP

DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE /TELA/VIGA COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa ( somente o pilar ndo
conta fundagdo) FERRO DE 10 mm 6 BARRAS POR PILAR.

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa ( somente o pilar ndo
conta fundagéo) ESTRIBO DE 5 mm espagamento de 20cm

TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12")

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( somente o pilar ndo conta
fundacéo)

Assentamento de esquadrias de ferro

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( AUMENTAR O
TAMANHO DO PORTAO E SOLDAR GRADE)

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(AUMENTAR O TAMANHO DO PORTAO E SOLDAR GRADE)

TUBO DE ACO GALVANIZADO DN =2 1/2" SEM COSTURA DIN 2441, ESP =
2,65MM ( AUMENTAR PORTAO)

RETIRADA DE BRINQUEDOS
REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( ASSENTAR
BRINQUEDOS)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( ASSENTAR
BRINQUEDOS)

RAMPA DE ACESSO PARA NOVA ENTRADA

KG

m2

UN

UN

hora

hora

9,20

4,00

16,03

2,59

9,00

0,18

8,40

8,00

8,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

R$ 17,45

R$ 63,37

R$ 11,26

R$ 12,49

R$ 15,44

R$ 492,76

R$ 40,03

R$ 30,90

R$ 26,29

R$ 49,28

R$ 53,65

R$ 196,37

R$ 27,45

R$ 19,76

R$ 160,54

R$ 253,48

R$ 180,50

R$ 32,35

R$ 138,96

R$ 88,70

R$ 336,25

R$ 247,20

R$ 210,32

R$ 147,84

R$ 107,30

R$ 196,37

R$ 27,45

R$ 19,76

1.445,26
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03.01.020
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06.11.040

11.18.040

040122

11.16.020
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Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento
Demolicdo manual de concreto simples

Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva

Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéao

Lastro de pedra britada

TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m)

Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
e/ou enchimento

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( RAMPA INTERNA 0,375 m3 )

( CALCADA 0,600 m3)

LIMPEZA DA OBRA

Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Documento assinado digitalmente

b MARCO ANTONIO MARTINS
g ol Data: 21/09/2023 15:25:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

m3

m3

m3

4,00 R$ 7,78 R$ 31,12

0,56 R$ 213,95 R$ 119,81

4,00 R$ 21,47 R$ 85,88

1,30 R$ 18,14 R$ 23,58

0,20 R$ 173,25 R$ 34,65

13,00 R$ 12,43 R$ 161,59

1,72 R$ 82,02 R$ 141,07

1,72 R$ 492,76 R$ 847,55

205,16

2,00 R$ 102,58 R$ 205,16
SOMATORIO

Total sem BDI R$ 55.609,54

Total do BDI R$ 12.790,19

Total Geral R$ 68.399,73

Marco Antonio Martins
Setor de Engenharia
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