
OBRA :ADEQUAÇÕES NA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL B.D.I 24,66%

LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 407 – CENTRO–PARAGUAÇU PAULISTA-SP. BANCOS

DATA:   12 / 09 /2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

1 ACESSIBILIDADE R$ 19.789,48

1.1  17.01.020 CPOS Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,80 R$ 773,29 R$ 618,63

1.2  97086 SINAPI m² 9,66 R$ 149,21 R$ 1.441,37

1.3  94965 SINAPI m³ 4,80 R$ 407,59 R$ 1.956,43

1.4 14.10.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 1,40 R$ 83,98 R$ 117,57
1.5 17.02.020 CPOS Chapisco m² 2,80 R$ 7,00 R$ 19,60
1.6 17.02.220 CPOS Reboco m² 2,80 R$ 13,18 R$ 36,90

1.7  102491 SINAPI m² 36,57 R$ 23,40 R$ 855,74

1.8  24.03.310 CPOS Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 37,80 R$ 202,73 R$ 7.663,19

1.9  99839 SINAPI M 10,80 R$ 532,68 R$ 5.752,94

1.10 100739 SINAPI m² 115,50 R$ 11,49 R$ 1.327,10

2 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO R$ 16.063,34
2.1  50.10.110 CPOS Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 4,00 R$ 241,48 R$ 965,92
2.2  28.20.030 CPOS Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 1,00 R$ 1.025,52 R$ 1.025,52

2.3  50.05.072 CPOS UN 2,00 R$ 114,16 R$ 228,32

2.4  50.05.312 CPOS UN 5,00 R$ 286,92 R$ 1.434,60

2.5  97.02.210 CPOS Placa de sinalização (SAÍDA) UN 2,00 R$ 219,06 R$ 438,12

2.6  30.06.050 CPOS M 9,00 R$ 62,47 R$ 562,23

2.7  97.02.195 CPOS UN 5,00 R$ 18,14 R$ 90,70

2.8  97.02.193 CPOS UN 5,00 R$ 18,39 R$ 91,95

2.9  38.05.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 162,00 R$ 54,33 R$ 8.801,46
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 
mínima 2 horas
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e 
antiderrapante
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
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2.10  40.06.040 CPOS Condulete metálico de 3/4´ CJ 19,00 R$ 38,75 R$ 736,25

2.11  91926 SINAPI M 324,00 R$ 4,38 R$ 1.419,12

2.12 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa UN 9,00 R$ 24,23 R$ 218,07

2.13  93660 SINAPI UN 1,00 R$ 51,08 R$ 51,08

2.14 08.08.090 FDE UN 2,00 R$ 195,84 R$ 391,68

3 ELÉTRICA GERAL R$ 20.189,31
3.1  096015 SIURB RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 58,00 R$ 5,34 R$ 309,72

3.2 92992 SINAPI M 232,00 R$ 80,76 R$ 18.736,32

3.3  39.10.240 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 8,00 R$ 28,54 R$ 228,32

3.4  101897 SINAPI UN 1,00 R$ 914,95 R$ 914,95

4 LIMPEZA R$ 407,28

4.1 05.07.040 CPOS M³ 4,00 R$ 101,82 R$ 407,28

TOTAL S/BDI R$ 56.449,41
   PARAGUAÇU PAULISTA, 12 DE SETEMBRO DE 2023 TOTAL DO BDI R$ 13.920,42

TOTAL C/BDI R$ 70.369,83

___________________________________________

Eng.° Everton dos Santos Cabral

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

CREA/SP: 5070723725
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