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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAGAO

Departamento de Obras

INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializagdo da Demanda, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugbes identificadas, fornecendo as
informagbes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao, elaborado com
base no artigo 6°, inciso xx, combinado com o § 1° e 2°, da lei 14.133/21, Decreto Municipal n°
7.055, de 28 de margo de 2023, art. 15.

1 — DEFINIGAO E ESPECIFICAGAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Aquisicdo de massa asfaltica CBUQ faixa D, emulsao asfaltica RR-2C para servicos de tapa
buracos, recapeamentos e pavimentagao de ruas e bica corrida para manutengéo de logradouros
publicos. Considerando que ha presenga de buracos em varias vias de trafego na sede do
municipio, como também é necessario a recuperagao e manutengéo de varias ruas e avenidas no
perimetro urbano, a fim de evitar possiveis acidentes com riscos de danos materiais € humanos. A
manutengéo desses pavimentos é de extrema importancia tendo em vista o desgaste préprio do
uso e também em decorréncia das chuvas.

2 — ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

As quantidades e bens necessarios e valores estimados encontra-se abaixo:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL

CONCRETO BETUMINOSO
1 USINADO A QUENTE (CBUQ), TON 3400 821,25 2.792.250,00
FAIXA D aplicacdo a quente,
para pavimentacdo asfaltica e
tapa buraco, padrdo DNIT, Faixa
D, com CAP 50/70.

2 EMULSAO RR 2C TON 200 4.712,09 942.418,00

3 BICA CORRIDA TON 1000 82,72 82.720,00

Quantitativo estimado se deu com base no uso do ano anterior, adequada a necessidade para
2024.
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3 — ANALISE DE SOLUGOES

Justificamos a presente contratagao, pelo fato da Prefeitura Municipal n&o dispor de insumos o
suficiente para atendimento da demanda.

4 — REGISTRO DE SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Nzo ha outras solugbes viaveis, ora visto que a Prefeitura Municipal ndo é produtora destes
produtos, sendo necessario a aquisicdo do mesmo, mediante a contratacdo de empresa
para tal.

5 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

Nao se aplica

6 — DESCRIGAO DA SOLUGAO A SER CONTRATADA

Nao ha outras solugdes viaveis, ora visto que a Prefeitura Municipal ndo é produtora
destes produtos, a presente aquisicdo justifica-se em face do interesse publico em
executar, manter e conservar todos os arruamentos da cidade a fim de propiciar melhores
condicdes de vida para a populagao local.

7 — ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratagdo e de R$ 3.817.388,00, (Trés milhoes e oitocentos e
dezessete mil e trezentos e oitenta e oito reais).

8 — DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A viabilidade da contratagdo, contendo a_solugdo escolhida, demonstrando os beneficios a serem
alcangados em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade, do melhor
aproveitamento de recurso humanos, materiais e financeiro.

Nao ha necessidades de providéncias complementares a ser adotadas em paralelo no tocante a
operacionalizagédo do objeto da contratagao.

Nao detectamos necessidade de contratagées correlatas ou interdependente.

Inexiste impacto ambiental eias que a contratagdo/aquisicdo ndo ocasionara impacto ao meio
ambiente.
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9 — CONCLUSAO E ASSINATURA

De todo o estudo realizado e considerando todas as possibilidades de carater técnico e
econdmico, concluimos que a melhor solugéo é a contratagdo de empresa, para tal necessidade.

Paraguagu Paulista 07 de Maio de 2024

Andréia Breda Biaggio Thomas Jeferson Pereira da Silva
Chefe de Secao Dir. de Depto. Obras
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente
ANDREIA BREDA BIAGGIO
g Data: 07/05/2024 09:17:50-0300 ‘Lb THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA
Verifique em https://validar.iti.gov.br Data: 08/05/2024 10:14:15-0300
- Verifique em https://validar.iti.gov.br




