
OBRA : REFORÇO DE FUNDAÇÃO E REPINTURA NA EMEF ALEXANDRINA PENNA CONTRATO

LOCAL: RUA DOS VIEIRAS, N°260 B.D.I 26,40%

BANCOS SIURB – 01/2023 - São Paulo  /  CPOS – 08/2023 - São Paulo  /  FDE – 07/2023 - São Paulo

DATA:   05 / 10 /2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$ 1.756,80

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,00 R$ 878,40 R$ 1.756,80

 2 REFORÇO DE FUNDAÇÃO R$ 47.243,17

 2.1  03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples m³ 4,80 R$ 194,04 R$ 931,39

 2.2  06.01.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 10,80 R$ 44,10 R$ 476,28

 2.3 16.31.027 FDE ESTACA REACAO CRAVADA ATE 5,00M DE PROFUNDIDADE m 16,00 R$ 2.732,60 R$ 43.721,60

 2.4  07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 10,80 R$ 6,32 R$ 68,26

 2.5  11.04.040 CPOS m³ 5,30 R$ 385,97 R$ 2.045,64

 3 REPAROS NA ALVENARIA R$ 3.418,57

 3.1  03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 22,65 R$ 5,29 R$ 119,82

 3.2  12.80.030 FDE REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 85,00 R$ 12,49 R$ 1.061,65

 3.3 40180 SIURB TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA m² 19,04 R$ 5,86 R$ 111,57

 3.4  17.02.220 CPOS Reboco m² 23,78 R$ 11,70 R$ 278,23

 3.5  33.10.030 CPOS Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 32,50 R$ 30,44 R$ 989,30

 3.6  33.10.010 CPOS Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 32,50 R$ 26,40 R$ 858,00

4 PINTURA R$ 38.125,91

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / 
m³
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4.1 158005 SIURB m² 1.158,05 R$ 20,71 R$ 23.983,22

4.2 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 267,04 R$ 32,48 R$ 8.673,46

4.3 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 125,24 R$ 43,67 R$ 5.469,23

5 LIMPEZA DA OBRA R$ 602,85

5.1  05.07.040 CPOS m³ 5,80 R$ 103,94 R$ 602,85

Paraguaçu Paulista, 05 de Outubro de 2023 Total sem BDI R$ 91.147,30

Total do BDI R$ 24.062,89

Total Geral  R$  115.210,19 

TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO 
COM RETOQUE DE MASSA

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 
metal

___________________________________________________
Eng.º Everton dos Santos Cabral

CREA: 5070723725
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